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RESUMEN 
 
 
El presente documento hace referencia al proyecto de una serie de instalaciones pertenecientes a un 
edificio de 23 viviendas y un local comercial sito en Valencia. Las 23 viviendas se encuentran 
distribuidas de la planta primera a la sexta. En las plantas de sótano y en planta baja se ubicará el garaje 
del edificio. En planta baja también se ubicarán los accesos, una superficie dedicada a usos comunes y 
el local comercial.  
El objeto de este proyecto es la descripción, diseño y dimensionado de las siguientes instalaciones:  
- Instalación receptora de agua: instalación general del edifico y particular de cada vivienda 
hasta los aparatos de los cuartos húmedos, así como la instalación de protección contra 
incendios. 
 
- Instalación de saneamiento: redes independientes de evacuación de aguas pluviales y 
residuales. 
 
- Instalación de aerotermia para el aprovechamiento de energía renovable en la producción de 
agua caliente sanitaria (ACS). 
 
- Instalación de ventilación destinada a cumplir con los requisitos exigidos de calidad del aire 
interior. 
 
- Instalación de climatización por aire mediante bombas de calor. 
 
- Instalación eléctrica de baja tensión en viviendas y garaje de la edificación. 
Acompañando las descripciones y cálculos oportunos para cada una de las instalaciones descritas en 
el presente proyecto se incluirán los documentos correspondientes a los presupuestos y planos de las 
mismas. 
 
Palabras Clave: instalaciones; agua fría; ACS; renovable; saneamiento; baja tensión; ventilación; 
climatización. 
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RESUMEN 
 
 
El present document fa referència al projecte d'una sèrie d'instal·lacions pertanyents a un edifici de 23 
habitatges i un local comercial situat a València. Les 23 habitatges es troben distribuïdes de la planta 
primera a la sisena. En les plantes de soterrani i en planta baixa se situarà el garatge de l'edifici. En 
planta baixa també se situaran els accessos, una superfície dedicada a usos comuns i el local comercial. 
L'objecte d'aquest projecte és la descripció, disseny i dimensionament de les següents instal·lacions: 
- Instal·lació receptora d'aigua: instal·lació general de l'edifique i particular de cada habitatge 
fins als aparells de les habitacions humides, així com la instal·lació de protecció contra incendis. 
 
- Instal·lació de sanejament: xarxes independents d'evacuació d'aigües pluvials i residuals. 
 
- Instal·lació de aerotermia per a l'aprofitament d'energia renovable en la producció d'aigua 
calenta sanitària (ACS). 
 
- Instal·lació de ventilació destinada a complir amb els requisits exigits de qualitat de l'aire 
interior. 
 
- Instal·lació de climatització per aire mitjançant bombes de calor. 
 
- Instal·lació elèctrica de baixa tensió en habitatges i garatge de l'edificació. 
Acompanyant les descripcions i càlculs oportuns per a cadascuna de les instal·lacions descrites en el 
present projecte s'inclouran els documents corresponents als pressupostos i plans d'aquestes. 
 
Paraules clau: Instal·lacions; aigua freda; ACS; renovable; sanejament; baixa tensió; ventilació; 
climatització. 
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ABSTRACT 
 
 
This document refers to the project of a series of installations belonging to a building of 23 dwellings 
and a commercial premises located in Valencia. The 23 dwellings are distributed from the first floor to 
the sixth floor. In the basement floors and ground floor will be located the garage of the building. The 
ground floor will also house the accesses, an area dedicated to common uses and the commercial 
premises. 
The purpose of this project is the description, design and dimensioning of the following installations: 
- Water receiving installation: general installation of the building and individual of each dwelling 
up to the appliances of the humid rooms, as well as the installation of fire protection. 
 
- Sanitation facility: independent rainwater and waste water evacuation networks. 
 
- Installation of aerothermal energy for the use of renewable energy in the production of 
sanitary hot water. 
 
- Ventilation system designed to meet indoor air quality requirements. 
 
- Installation of air conditioning by means of heat pumps. 
 
- Low-voltage electrical installation in housing and garage of the building. 
Accompanying the appropriate descriptions and calculations for each of the facilities describes in this 
project will be included the documents corresponding to the budgets and planes of the same. 
 
Keywords: installations; cold water; sanitary hot water; renewable; sanitation facility; low-voltage; 
ventilation; air conditioning. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
El presente Trabajo de Fin de Máster (TFM) se realiza en colaboración con el despacho de ingeniería 
en el cual la alumna realiza las prácticas en empresa. 
El promotor del edificio de uso residencial encarga la redacción del proyecto de diseño de la edificación 
a un despacho de arquitectura y encarga los proyectos de las instalaciones recogidas en el presente 
documento al citado despacho de ingeniería. 
1.2. EMPLAZAMIENTO 
El edificio de 23 viviendas objeto de estudio se ubica en una calle residencial y comercial perteneciente 
al término municipal de Valencia. Se trata de un edificio de nueva construcción que ocupará el 
emplazamiento representado en la figura 1 tras el derribo de la edificación existente. 
El eje de la fachada principal del edificio cuenta con una orientación con respecto al Norte de 56ᵒ hacia 
el Oeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figura 1: Emplazamiento del edificio objeto de estudio (Visor cartográfico Comunidad Valenciana). 
1.3. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL EDIFICIO 
En el presente apartado se describe el edificio objeto de estudio con el fin de lograr el correcto diseño 
y dimensionado de las instalaciones con las cuales se prevé equiparlo. 
El diseño de la edificación ha sido desarrollado en el correspondiente Proyecto Básico de Arquitectura, 
a partir del cual se obtienen los planos necesarios para la proyección de las instalaciones. 
Tanto su fachada delantera como su fachada trasera son exteriores, mientras que sus fachadas 
laterales colindan con edificios adyacentes. Además, se prevé la posible ampliación del edificio hacia 
la zona posterior. Teniendo todo ello en cuenta, ninguna de las instalaciones objeto de estudio 
comunicará con las fachadas laterales ni con la fachada posterior de la edificación. 
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Figura 2: Fachadas principal y posterior del edificio objeto de estudio (Proyecto Básico de Arquitectura). 
 
La edificación cuenta con 7 plantas (desde planta baja a planta ático) por encima del nivel del suelo y 
con 2 plantas sótano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
               
                                       Figura 3: Sección del edificio objeto de estudio (Proyecto Básico de Arquitectura). 
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Las 23 viviendas se encuentran distribuidas de planta primera a sexta. En las plantas de sótano y en 
planta baja se ubicará el garaje del edificio. En planta baja también se ubicarán los accesos, una 
superficie dedicada a usos comunes y un local comercial.  
Desde las plantas 1ᵃ a 5ᵃ se prevén 4 viviendas por planta, y en la planta 6ᵃ (planta ático) se prevén 3 
viviendas.  
Se establece un patrón de viviendas tipo. De planta 1ᵃ a 5ᵃ se identifican 2 viviendas tipo A y 2 viviendas 
tipo B. En la planta 6ᵃ se identifican 2 viviendas tipo C y una vivienda tipo D, presentando el edificio 
simetría.  
El edificio de viviendas cuenta con balconadas a modo de terraza en la fachada principal o delantera y 
cuenta con un patio interior en la parte posterior provisto también de terrazas. 
La edificación dispone de patinillos interiores por los cuales discurrirán determinados componentes de 
las distintas instalaciones a implantar.  
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CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA 
 
 
 2.1. OBJETO 
El objeto del presente capítulo consiste en la elaboración del proyecto técnico correspondiente a la 
instalación receptora de agua, describiendo de forma detallada las normas de ejecución de la 
instalación, previos cálculos que se acompañan en lo relativo a su justificación. 
A su vez, el objetivo de la instalación receptora de agua consiste en abastecer con agua apta para el 
consumo al edificio de viviendas, aportando los caudales suficientes que permitan cubrir las 
necesidades de suministro. 
2.2. ALCANCE DEL PROYECTO 
El alcance del proyecto referente a la instalación receptora de agua abarca el diseño y dimensionado 
de la red de abastecimiento de agua correspondiente a la instalación general del edificio y a la 
particular de cada vivienda hasta los aparatos de los cuartos húmedos, contemplando tanto la 
alimentación con agua fría como con agua caliente sanitaria (ACS).  
A mayores, se incluye el diseño y dimensionado de las instalaciones de protección contra incendios de 
origen hidráulico exigidas en el edificio objeto de estudio. 
Durante la descripción del diseño y dimensionado de la instalación receptora de agua se hará 
referencia a distintos documentos del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por el Real 
Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, y también se hará referencia a distintas Instrucciones Técnicas (IT) 
del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) aprobado por el Real Decreto 
1027/2007 de 20 de Julio. 
2.3. SUMINISTROS NECESARIO 
En primer lugar, se determinará la cuantía de suministros de agua a abastecer en el edificio de 
viviendas objeto de estudio. 
En resumen, será necesario abastecer con agua fría y/o con ACS, según proceda, a las 23 viviendas, al 
local comercial y a los servicios comunes de la edificación. En la siguiente tabla se puede observar la 
necesidad de suministros en cada una de las plantas. 
 
Planta n⁰ Suministro Tipo vivienda 
Sótanos 1 y 2 Servicios comunes - 
Baja 1 Local comercial - 
1ᵃ 4 viviendas 2A+2B 
2ᵃ 4 viviendas 2A+2B 
3ᵃ 4 viviendas 2A+2B 
Proyecto de instalaciones de un edificio de 23 viviendas   
 
 
5 
 
4ᵃ 4 viviendas 2A+2B 
5ᵃ 4 viviendas 2A+2B 
6ᵃ 3 viviendas 2C+D 
   
   Tabla 1: Necesidades de suministro en cada una de las plantas. 
 
2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
2.4.1. Componentes de la instalación 
En toda instalación receptora de agua se distinguen una serie de componentes que resultan 
imprescindibles para su correcto funcionamiento. 
En el caso del presente proyecto, se distinguen fundamentalmente los componentes representados 
en la figura 4, los cuales serán descritos en detalle. En términos generales se trata de una red de 
contadores aislados, tal y como se indica en el apartado 3.1 del CTE DB-HS-4.  
 
                    
Figura 4: Componentes principales de la instalación receptora de agua (Elaboración propia). 
 
Acometida 
Una llave de toma (1) colocada sobre la tubería de la red de distribución abre paso a la acometida. El 
ramal de acometida estará conformado por tubería de polietileno enterrada. Sus características y 
dimensiones tendrán que ser indicadas por la Compañía Suministradora de Agua. Sobre la acometida 
se encuentra la llave de registro (2), situada en el exterior de la propiedad en el interior de una arqueta 
prefabricada de polipropileno. 
Tubo de alimentación 
Una vez dentro del edificio, se distingue la denominada tubería de alimentación, que se encarga de 
comunicar la acometida con el cuarto destinado al alojamiento de los contadores y del grupo de 
presión, discurriendo en todo momento por zonas de uso común. Se prevé en acero galvanizado según 
la norma UNE 19.048. En ella se ubicarán las correspondientes llaves de corte y el filtro general. Se 
instalará una llave de corte general junto al muro de cerramiento del edificio (3). 
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Su color tendrá que cumplir con lo establecido en el apartado 3.5 del CTE DB-HS-4, donde se exige que 
las tuberías de agua potable se encuentren pintadas de color azul o verde. 
Inicialmente, la tubería de alimentación se dispondrá colgada del techo de la planta sótano 1 con el fin 
de ser registrada en su totalidad, y subirá a planta baja a la altura de la dependencia destinada a la 
ubicación del grupo de presión. 
Filtro general 
Se prevé instalar un filtro simple de tipo Y autolimpiable, con un umbral de filtrado comprendido entre 
25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata para evitar la formación de bacterias, tal y 
como se indica en el apartado 3.2.1.2.2 del CTE DB-HS-4. El filtro se instalará con la valvulería necesaria 
según lo mostrado en la figura 4. También es representado en el plano número 8.  
Grupo de elevación 
Se decide instalar, a modo de grupo de presión, bombas de velocidad variable, las cuales pueden 
prescindir de depósito auxiliar, contando con un variador de frecuencia que hará que la presión a la 
salida de las bombas se mantenga constante independientemente del caudal solicitado. Contarán con 
un pequeño calderín con el fin de absorber las posibles variaciones de presión en el momento de 
arranque de la bomba. 
El grupo de elevación será ubicado en un cuarto de planta baja dedicado a tal fin, tal y como se puede 
observar en el plano número 3.  
Las conexiones entre la tubería de alimentación, el grupo de elevación y las baterías de contadores se 
harán de tal modo que se posibilite la alimentación directa con presión de red, incluso para aquellos 
tramos que requieran conexión al grupo de presión, pero que de forma ocasional se pueda necesitar 
su alimentación desde red (by-pass del grupo de bombeo). 
Conjunto baterías de contadores 
Se decide instalar en el edificio contadores divisionarios, debiendo situarse éstos en zonas de uso 
común de fácil acceso y registrables. Los contadores divisionarios se encontrarán agrupados en 
baterías. 
Baterías de contadores 
Las baterías de contadores irán alojadas en cuarto exclusivo habilitado al efecto en planta baja, tal y 
como se puede observar en el plano número 3. El citado cuarto dispondrá de un sumidero conectado 
a la red de saneamiento. Las baterías de contadores tendrán que estar homologadas por la empresa 
suministradora de agua y dispondrán de válvula de retención a la entrada. 
Junto a las baterías de contadores se realizará una preinstalación de telelectura de medidas, según los 
requisitos de la Compañía Suministradora de Agua correspondiente, en los términos indicados en el 
apartado 3.2.1.2.7 del CTE DB-HS-4. 
Teniendo en cuenta las dimensiones del cuarto destinado al alojamiento de las baterías de contadores, 
se instalarán los siguientes modelos comerciales. 
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Se instalará una batería de contadores Gatell, Centeno o similar de acero galvanizado, modelo 
reversible de 4 tomas distribuidas en 2 filas con 3 emplazamientos ocupados, con el fin de abastecer 
los siguientes suministros: 
 
1 suministro a local comercial de planta baja 
1 suministro a los servicios comunes del garaje (aljibe instalación incendios) 
1 suministro a los servicios comunes de planta baja (cuarto residuos) 
1 suministro de reserva 
 
Tabla 2: Suministros de la batería de contadores de 4 tomas. 
 
Y se instalará otra batería de contadores Gatell, Centeno o similar de acero galvanizado, modelo 
reversible de 24 tomas distribuidas en 3 filas con 23 emplazamientos ocupados, con el fin de abastecer 
los siguientes suministros: 
 
23 suministros a las viviendas ubicadas de plantas 1ᵃ a 6ᵃ 
1 suministro de reserva 
 
Tabla 3: Suministros de la batería de contadores de 24 tomas. 
 
En la siguiente figura se puede observar la tipología de las baterías de contadores que se prevé instalar. 
 
 
   
   Figura 5: Modelo de batería de contadores a instalar (Gatell, 2004). 
 
Llave de contadores 
Se instalarán llaves de asiento, antes y después de cada contador, de modo que éstos puedan aislarse 
de la batería de contadores. 
Además de las válvulas para emplazamiento de contadores, para cada uno de los suministros, se prevé 
válvula individual antirretorno y llave de vaciado. 
1. Pletina con cuello de acero según EN 10.204. 
2. Gancho de sujeción de acero F-111 de φ 10 
mm. 
3. Placa de identificación de aluminio anodizado. 
4. Circuito de batería de acero según norma UNE-
EN 10.255. 
5. Brida de acero F-111 según norma DIN 2573. 
6. Contrabrida de acero F-111 según norma DIN 
2573. 
? Junta de EPDM. 
? Tornillería según DIN 931 y DIN 934. 
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Contadores de agua fría de lectura directa 
Se prevé la instalación, para cada uno de los suministros, de un contador de agua fría modular de 
chorro simple. Soportará una temperatura máxima de 30⁰C y una presión máxima de 16 bar.  
 
 
 
 
 
 
                                Figura 6: Contador de agua fría de lectura directa (Comap, 2019). 
 
Montantes 
Las montantes de la instalación se proyectarán en polipropileno SDR6 PN20, norma UNE EN ISO 15.874. 
Siguiendo con las indicaciones del apartado 3.2.1.2.6 del CTE DB-HS-4, las montantes contarán con una 
válvula antirretorno en su parte baja, así como con un grifo con llave para vaciado, tal y como se 
apuntaba en el apartado anterior. Además, también dispondrán de un purgador en la parte alta. 
En el citado apartado del CTE, también se indica que las montantes deben discurrir por zonas comunes 
del edificio, por recintos o huecos construidos para tal fin. En el caso del edificio objeto se prevé que 
las montantes discurran por los patinillos centrales, los cuales serán registrables, tal y como se puede 
observar en los planos de planta de la instalación receptora de agua. 
Instalación interior de las viviendas 
Tanto para las derivaciones interiores de las viviendas como para las derivaciones interiores de los 
cuartos húmedos también se prevé utilizar polipropileno SDR6 PN20, norma UNE EN ISO 15.874. 
La instalación interior de las viviendas contará con una llave de paso situada en la propiedad particular. 
Cada una de las derivaciones a cuartos húmedos también contará con una llave de corte, tanto para 
agua fría como para agua caliente. Y a su vez, cada uno de los puntos de consumo dispondrá de una 
llave de corte individual.  
2.4.2. Protección contra retornos 
Siguiendo las indicaciones del apartado 2.1.2 del CTE BD-HS-4 se prevén sistemas antirretornos, 
concretamente llaves antirretorno, después del filtro retenedor de partículas, después del grupo de 
presión, antes de las baterías de contadores y en la base de las montantes, tal y como se ha podido ver 
en el anterior apartado. Los antirretornos se disponen combinados con grifos de vaciado de tal forma 
que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de red. 
2.5. CAUDALES DEMANDADOS 
2.5.1. Caudales instantáneos 
Para el dimensionado de las diversas tuberías, se tienen en cuenta los caudales indicados en la tabla 
2.1 de la sección DB-HS-4 del CTE. En la citada tabla se muestra el caudal instantáneo correspondiente 
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a cada aparato, es decir, el caudal mínimo que debe suministrarse a un aparato sanitario para que 
pueda usarse de forma correcta. 
Aplicando las exigencias de la tabla del CTE a las características de los cuartos húmedos del edificio de 
viviendas objeto de estudio, resulta necesario tener en cuenta los caudales mínimos recogidos en las 
siguientes tablas, en función de cada uno de los tipos de viviendas. 
Resulta necesario tener en cuenta tanto los caudales mínimos de agua fría como los caudales mínimos 
de ACS. 
 
TIPO Dependencia Tipo de aparato Caudal (l/s)   
Agua fría  
Caudal (l/s)        
Agua caliente  
A  Cocina tipo 1 Lavadora 0,20 0,15 
Lavavajillas 0,15 0,10 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Baño tipo 1 Inodoro 0,10 - 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,15 
 TOTAL 0,95 0,565 
 
TIPO Dependencia Tipo de aparato Caudal (l/s)     
Agua fría  
Caudal (l/s)        
Agua caliente  
B Cocina tipo 1 Lavadora 0,20 0,15 
Lavavajillas 0,15 0,10 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Baño tipo 1 Inodoro 0,10 - 
Lavabo 0,10 0,065 
Bañera 0,20 0,15 
Baño tipo 2 Inodoro 0,10 - 
Lavabo 0,10 0,065 
Bidé 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,15 
 TOTAL 1,45 0,845 
 
TIPO Dependencia Tipo de aparato Caudal (l/s)     
Agua fría  
Caudal (l/s)        
Agua caliente  
C Cocina tipo 1 Lavadora 0,20 0,15 
Lavavajillas 0,15 0,10 
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Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Baño tipo 1 Inodoro 0,10 - 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,15 
Baño tipo 2 
 
Inodoro 0,10 - 
Lavabo 0,10 0,065 
Bidé 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,15 
 TOTAL 1,45 0,845 
  
TIPO Dependencia Tipo de aparato Caudal (l/s)     
Agua fría  
Caudal (l/s)        
Agua caliente  
D Cocina tipo 2 Lavadora 0,20 0,15 
Lavavajillas 0,15 0,10 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Baño tipo 1 Inodoro 0,10 - 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,15 
 TOTAL 1,15 0,665 
 
Tabla 4: Características del suministro según el tipo de vivienda. 
 
También se realiza una previsión de las necesidades de suministro que pueda tener el local comercial. 
 
TIPO Dependencia Tipo de aparato Caudal (l/s)     
Agua fría  
Caudal (l/s)        
Agua caliente  
Locales Aseo Inodoro 0,10 - 
Lavabo 0,10 0,065 
 TOTAL 0,20 0,065 
 
Tabla 5: Características del suministro del local comercial (estimación). 
 
2.5.2. Caudales simultáneos 
En el presente apartado se determinarán los caudales simultáneos, es decir, se determinará el caudal 
que puede ser esperado en un tramo de la red del edificio con el uso normal de los aparatos sanitarios 
instalados, teniendo en cuenta que no todos ellos son utilizados al mismo tiempo. 
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El caudal máximo probable (Qt) para dimensionar una tubería que da servicio a un número N de 
suministros, se obtiene mediante la siguiente fórmula. 
?? ? ?? ? ? ? ??     [1] 
Donde: 
??    Coeficiente de simultaneidad para N viviendas 
N   Número total de viviendas 
Qn  Caudal simultáneo máximo medio de las N viviendas 
 
Con la expresión anterior se determina el caudal correspondiente al tubo de alimentación. Y a 
continuación se muestra el cálculo de los elementos de la fórmula. 
?? ?
????
????????      [2] 
?? ? ?
???????
?       [3] 
Donde: 
Qmpi  Caudal simultáneo máximo para cada suministro tipo i 
ni   Número de suministros tipo i 
N   Número total de viviendas 
 
A su vez, para calcular los caudales simultáneos máximos probables en cada tipo de suministro se 
aplica la fórmula: 
???? ? ??? ? ??      [4] 
Donde: 
Ks   Coeficiente de simultaneidad del uso de receptores en suministro tipo 
Qi   Caudal instalado en la vivienda siendo n el número de aparatos 
    ?? ?
?
????      [5] 
 
Aplicando los cálculos descritos, se obtiene la siguiente tabla para los distintos tipos de suministros. 
 
 Qi (l/s) n Ks Qmpi (l/s) 
Viviendas tipo A 0,95 6 0,45 0,42 
Viviendas tipo B y C 1,45 10 0,33 0,48 
Viviendas tipo D 1,15 7 0,41 0,47 
Local (estimación) 0,20 2 1 0,20 
 
   Tabla 6: Cálculo del caudal simultáneo para los distintos suministros.     
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Y aplicando el cálculo correspondiente para determinar el caudal simultáneo total del edificio, se 
obtiene un caudal total de 2,54 l/s a suministrar a través de la tubería de alimentación. 
2.6. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
El dimensionado de la red de suministro de agua se realiza según lo indicado en el punto 4 del CTE DB-
HS-4. 
Por tanto, en primer lugar, se realizará un predimensionado seleccionando el tramo más desfavorable, 
obteniéndose así unos diámetros previos cuya validez será necesario comprobar posteriormente en 
función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. 
Se adjunta la hoja de cálculo en la cual se ha realizado el predimensionado de la instalación, 
justificando las pérdidas de presión o pérdidas de carga que supondría para el punto de consumo más 
desfavorable del edificio. 
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     Tabla 7: Predimensionado y pérdidas de carga del suministro más desfavorable (Hoja de cálculo i. receptora de agua). 
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2.6.1. Presiones de servicio mínimas necesarias a considerar 
Se considera una presión mínima para los puntos de suministro según lo establecido en el apartado 
2.1.3.2 del CTE DB-HS-4: 
 -10 m.c.a. en grifos comunes 
 -15 m.c.a. en calentadores y fluxores 
Para el presente proyecto la característica más restrictiva resulta de garantizar 10 m.c.a. en el aparato 
receptar más alejado dentro de la vivienda más desfavorable. Resultaría ser la ducha de una de las 
viviendas tipo C de la planta ático (se recuerda que el edificio presenta simetría). 
Según se muestra en la hoja de cálculo adjunta, se calcula la pérdida de carga hasta la entrada de la 
vivienda. Se supone también una pérdida de carga de 2 m.c.a. en el interior de la vivienda, factor que 
queda del lado de la seguridad para cualquier trazado interior de tuberías. Con todo, se tendrán las 
siguientes pérdidas de carga totales entre la acometida y el punto de consumo más desfavorable. 
  Pérdidas de carga totales:   28,33 m.c.a. 
Con el fin de garantizar la presión mínima requerida en el punto más desfavorable, quedando del lado 
de la seguridad, como criterio de diseño se impone suministrar unos 30 m.c.a. a mayores de las 
pérdidas de carga totales. Por tanto, deberá disponerse de la siguiente presión en la acometida para 
satisfacer las necesidades del edificio. 
  Presión más desfavorable a garantizar:  58,33 m.c.a. 
Dado que esta presión no puede ser garantizada por la Compañía Suministradora de Agua, se 
procederá a la instalación de un grupo de presión, como ya se apuntaba en anteriores apartados. 
2.6.2. Predimensionado de la red de tuberías 
El dimensionado de la red se realiza según lo indicado en el punto 4 del CTE DB-HS-4, es decir, se 
obtiene el diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
El caudal de cálculo de cada tramo es el producto del caudal instantáneo por el coeficiente de 
simultaneidad correspondiente. Y según lo establecido en el CTE, la velocidad del agua en tuberías 
termoplásticas y multicapa tendrá que estar comprendida entre 0,50 y 2,00 m/s. 
En las tablas incluidas en la hoja de cálculo adjunta se realiza una comprobación de las condiciones de 
velocidad del agua en las tuberías prediseñadas para la alimentación a través del tramo más 
desfavorable, comprobando que la misma se encuentra dentro del rango admitido. 
A mayores, se comprueba que los diámetros seleccionados para el predimensionado de las tuberías 
de la instalación del edificio son iguales o superiores a los diámetros mínimos establecidos por el CTE 
en las tablas 4.2 y 4.3 del apartado DB-HS-4. 
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Aparato o punto de consumo 
 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Acero (´´) Cobre/plástico (mm) 
 NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavamanos ½ - 12 - 
 Lavabo, bidé ½ - 12 20 
 Ducha ½ - 12 20 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 20 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 20 
 Fregadero industrial ¾ - 20 - 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 20 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 32 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 - 
 
        Tabla 8: Diámetros mínimos de las derivaciones a los aparatos. 
  
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 
Acero (´´) Cobre/plástico (mm) 
 NORM PROYECTO NORM PROYECTO 
 Alimentación a cuarto húmedo ¾ - 20 32-40 
 Alimentación a derivación particular: ¾ - 20 40 
 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 40 
 Distribuidor principal 1 2 ½ 25 - 
Alimentación equipos 
de climatización 
 < 50 kW ½ - 12 - 
 50-250 kW ¾ - 20 - 
 250-500 kW 1 - 25 - 
 > 500 kW 1 ¼ - 32 - 
 
  Tabla 9: Diámetros mínimos de alimentación. 
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2.6.3. Diámetros finalmente adoptados 
Se realiza a continuación una descripción de la instalación finalmente adoptada cuya validez con 
arreglo a lo indicado en el CTE ha quedado demostrada en las tablas incluidas anteriormente. 
Igualmente se han incluido las bases de cálculo consideradas. 
Tubo de alimentación 
Como ya se apuntaba en anteriores apartados está conformado por una tubería de acero galvanizado 
según la norma UNE 19.048 que adoptará un diámetro nominal de 2 ½”. A partir de la misma se crean 
distintos ramales de diámetros nominales 1 ½’’ y 2 ½’’, en el mismo material, en función de los 
consumos abastecidos. El diámetro de la llave de corte general coincidirá con el del tubo de 
alimentación. 
Contadores 
Teniendo en cuenta los caudales simultáneos y el dimensionado de las montantes, el modelo comercial 
de los contadores de agua fría individuales a instalar tendrá un caudal nominal de 2,5 m3/h (0,69 l/s) y 
un diámetro nominal de ¾’’, tanto para los suministros a las viviendas como a los servicios comunes. 
Las llaves de asiento a instalar antes y después de cada contador tendrán un diámetro nominal de ¾’’. 
Montantes y derivaciones 
En función de lo indicado anteriormente, y dado que se verifican los criterios de velocidad y 
dimensionado mínimo, se adoptarán para todos los suministros montantes y derivaciones de 
polipropileno SDR6 de diámetros 40 y 32 mm. 
Las montantes y derivaciones encargadas del suministro a las viviendas adoptarán un diámetro de 40 
mm, y estarán provistas de la correspondiente llave de paso o abonado. 
 
Suministro  Diámetro 
nominal (mm) 
Servicios comunes Cuarto residuos PP 32 
Garaje, aljibe PP 40 
Viviendas PP 40 
Local comercial PP 32 
 
   Tabla 10: Diámetros adoptados en montantes y derivaciones.    
 
Red de distribución interior 
En función de lo indicado anteriormente, y dado que se verifican los criterios de dimensionado mínimo, 
se adoptarán los siguientes diámetros para la alimentación a cada uno de los aparatos sanitarios. 
Además, en el plano número 9 se pueden observar todos los diámetros correspondientes a la red de 
distribución interior de las viviendas. 
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Aparato ? int (mm) 
CTE- HS4 
Tub. comercial 
Cobre - ? int (mm) 
Tub. comercial 
PE-X - ? int (mm) 
Tub. comercial 
PP - ? int (mm) 
Inodoro 12 Cu 15 x 1 13 DN16 12,4 DN20 13,2 
Lavabo 12 Cu 15 x 1 13 DN16 12,4 DN20 13,2 
Bidé 12 Cu 15 x 1 13 DN16 12,4 DN20 13,2 
Lavavajillas 12 Cu 15 x 1 13 DN16 12,4 DN20 13,2 
Fregadero 12 Cu 15 x 1 13 DN16 12,4 DN20 13,2 
Ducha 12 Cu 18 x 1 16 DN20 16,2 DN25 16,6 
Lavadora 20 Cu 22x1 20 DN25 20,4 DN32 21,2 
 
Tabla 11: Diámetros adoptados para la alimentación de los aparatos. 
 
Inicialmente está prevista la instalación de tuberías de polipropileno, no obstante, se indica la 
equivalencia para tuberías de polietileno reticulado y cobre para el caso de adoptarse la decisión de 
instalar dichos materiales en las condiciones citadas anteriormente.  
2.6.4. Pérdidas de carga 
En la hoja de cálculo adjunta se han podido observar los resultados del cálculo de las pérdidas de carga 
en los distintos tramos de alimentación considerados. 
En el presente apartado se comentará la metodología a seguir para la obtención de las pérdidas de 
carga en cada uno de los casos. 
Pérdidas de carga lineales 
Se determinan las pérdidas de carga lineales a través de las distintas tuberías de la red de 
abastecimiento mediante la fórmula de Hazen-Williams debido a la sencillez que presenta y por 
depender básicamente del coeficiente de rugosidad C propio del material de la conducción. 
La tubería de alimentación y sus derivaciones se dispondrán en acero galvanizado, con lo que 
presentarán un coeficiente de rugosidad de 120. El resto de derivaciones se dispondrán en 
polipropileno, con lo que presentarán un coeficiente de rugosidad de 150. 
Mediante la expresión mostrada a continuación se determinará la pérdida de carga por metro lineal. 
Multiplicando por la longitud correspondiente de cada tubería se obtendrá la pérdida de carga total a 
través de las mismas. 
? ? ?????????
????????
???????????     [6] 
Donde: 
J   Pérdida de carga en m.c.a./m 
Q   Caudal en l/s  
C   Constante de rugosidad en función de la tubería  
D   Diámetro interior de la tubería en mm 
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Comentar que también ha sido posible determinar las pérdidas de carga lineales correspondientes a 
las baterías de contadores al conocer la longitud equivalente de las mismas. 
Pérdidas de carga localizadas 
Para determinar las pérdidas de carga localizadas de la presente instalación se ha seguido lo indicado 
en el apartado 4.2.2 del CTE DB-HS-4. Se asume la consideración de las pérdidas localizadas al 
considerar una longitud equivalente de cada tramo incrementada un 30% con respecto a su longitud 
real.  
Para el caso de los contadores de agua sí se considerará una pérdida de carga adicional siguiendo las 
indicaciones del diagrama aportado por el fabricante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 7: Pérdidas de carga correspondientes al contador de agua individual (Comap, 2019). 
 
2.6.5. Cálculo del grupo de presión 
Se considerará un rango de suministro a alimentar mediante grupo de presión comprendido desde la 
planta 1ᵃ a 6ᵃ (planta ático). Será conocido como Rango 1 y se valdrá de un grupo de presión de 
velocidad variable. 
Según se ha indicado anteriormente deben garantizarse las siguientes condiciones de presión. 
  Presión Rango 1:    58,33 m.c.a. 
Y según lo indicado en la hoja de cálculo adjunta, el caudal a considerar para el suministro mediante 
grupo de presión es el siguiente. 
  Caudal Rango 1:    1,84 l/s 
Dado que por tratarse de bombas de velocidad variable no resulta necesaria la instalación de ningún 
tipo de depósito previo en la aspiración, puede considerarse una contribución de la presión de red a la 
total que debe proporcionarse. En este caso, se considera que la contribución de la red es de 20 m.c.a. 
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Teniendo todo ello en cuenta, se selecciona de un catálogo técnico la bomba para el siguiente punto 
de trabajo: 
 
 Rango 1 
Presión Caudal 
Necesidades 38,33 m.c.a. 1,84 l/s 
  
 Tabla 12: Necesidades del Rango 1 de suministro. 
 
Se selecciona un grupo de sobreelevación formado por dos bombas verticales de la marca GRUNDFOS, 
modelo CR(E)-5-10 de 1,15 kW trifásicas, de velocidad variable, equipadas con variador, sonda de 
presión y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. Una de ellas actuará como bomba 
principal y la otra como bomba de reserva, según lo establecido en el apartado 4.5.2.2 del CTE DB-HS-
4. El grupo de sobreelevación también contará con el equipamiento de un calderín de membrana de 
la marca IBAIONDO de 50 litros de capacidad. En la siguiente figura se puede observar tanto su diseño 
como su curva de funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
     Figura 8: Bomba vertical CR(E)-5-10 (Grundfos, 2017). 
 
Cada una de las bombas de velocidad variable que conforman el grupo de sobreelevación cuenta con 
su propio variador de frecuencia integrado con el fin de garantizar una presión constante a la salida de 
la bomba, adaptándose a la demanda de agua variando la velocidad del motor. Para ello, de dispondrá 
de un transductor de presión que leerá en cada momento la presión a la salida de la bomba. Esta señal 
se comparará con el valor de consigna programado y dará orden al variador para actuar en caso de ser 
necesario.  
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Justificación alimentación en directo 
Como se ha podido observar en el presente apartado se decide alimentar mediante grupo de presión 
desde la planta 1ᵃ hasta la planta 6ᵃ, alimentando a los suministros de la planta baja directamente 
desde red.  
En la siguiente hoja de cálculo se justifica la garantía de la presión mínima necesaria en planta baja 
(Rango 0) mediante alimentación directa de red. Como suministro más desfavorable se considera el 
local comercial.  
 
              Tabla 13: Pérdidas de carga del suministro más desfavorable del Rango 0 (Hoja de cálculo i. receptora de agua). 
 
Considerando que será necesario garantizar 10 m.c.a. en el aparato más desfavorable del local 
comercial, y que las pérdidas de carga suponen un total de 5,75 m.c.a., se determina que será 
suficiente contar con la presión de red de 20 m.c.a. garantizada por la Compañía Suministradora de 
Agua. 
???? ? ?? ? ?????? ? ?? ?? ? ??? ? ?? ??? ??????????????????????? 
 
De igual modo, se comprueba que la presión disponible en la red ya no sería suficiente para garantizar 
la presión mínima necesaria de la planta primera. 
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         Tabla 14: Pérdidas de carga del suministro más desfavorable de la planta 1 (Hoja de cálculo i. receptora de agua). 
 
????? ? ?? ? ?????? ? ?? ?? ? ??? ? ?? ??? ????????????????????????????? 
 
Justificación necesidad reductoras de presión 
Tal y como se indica en el apartado 2.1.3.3. del CTE DB-HS-4, la presión en cualquier punto de consumo 
no debe superar 50 m.c.a. 
Se comprobará que en el punto más favorable del rango de suministro alimentado mediante el grupo 
de presión no se superan los 50 m.c.a. En caso de superarse este valor de presión resultaría necesaria 
la instalación de válvulas reductoras de presión. 
La máxima presión que se considera que proporcionará el grupo de bombeo en función de los 
requerimientos de funcionamiento de la instalación a proyectar son los 58,33 m.c.a. (caso más 
desfavorable). 
Se comprueba a continuación que restando a esta presión las pérdidas de carga correspondientes a la 
alimentación más favorable, el lavabo de una de las viviendas tipo A de la planta primera, no se superan 
los 50 m.c.a. 
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               Tabla 15: Pérdidas de carga del suministro más favorable de la planta 1 (Hoja de cálculo i. receptora de agua). 
 
????? ? ????? ? ?????? ? ?? ?? ? ??? ? ?? ? ? ??????????????????????? 
 
2.6.6. Cálculo del volumen de acumulación 
Dado que se trata de grupos de velocidad variable no se precisa de un mínimo de volumen de 
acumulación, salvo el recomendado por el fabricante de las bombas para un correcto funcionamiento. 
En este caso se prevé, según se indica en planos, la instalación de un calderín de 50 litros. 
2.7. AGUA CALIENTE SANITARIA 
El edificio contará con una instalación de contribución a la producción de ACS mediante una fuente 
renovable, concretamente mediante bombas de calor aerotérmicas, que será descrita en un capítulo 
posterior. 
El alcance de este proyecto, en relación al agua caliente, comienza a la salida de los acumuladores de 
las citadas bombas aerotérmicas de cada vivienda. 
Las tuberías de agua caliente del interior de la vivienda serán de polipropileno del mismo tipo que las 
de agua fría y contarán con aislamiento térmico. 
Según se indica en la IT 1.2.4.2. del RITE, todas las tuberías de las instalaciones térmicas que 
transporten fluidos con temperatura mayor a 40⁰C cuando están aisladas en locales no calefactados, 
como es el caso: patinillos, pasillos, falsos techos, etc., deberán disponer del aislamiento térmico 
correspondiente. En el caso de la presente instalación, se dispondrá coquilla flexible de espuma 
elastomérica para las tuberías de transporte de ACS. 
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En el caso del presente proyecto, la red de distribución de ACS no tiene la necesidad de estar dotada 
de una red de retorno, ya que la longitud de ninguna de las tuberías de ida al punto de consumo más 
alejado es superior a 15 m, tal y como se establece en el artículo 3.2.2.1.3. del CTE DB-HS-4. 
Los caudales de diseño de las tuberías de ACS son iguales o inferiores a los de agua fría. Se decide 
adoptar los mismos diámetros tanto para agua fría como para agua caliente en lo que a los ramales de 
alimentación a los aparatos se refiere, quedando así del lado de la seguridad. 
En el plano número 9 se pueden observar los distintos diámetros que adoptan las derivaciones a 
cuartos húmedos y aparatos. 
Para el dimensionado del tramo de alimentación a la bomba de calor se ha tenido en cuenta el total 
de consumos de ACS de cada suministro, así como la simultaneidad de los mismos. 
2.8. INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
Según se indica en la sección SI 4 del CTE, los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones 
de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1 de la propia sección. 
Los equipos e instalaciones de protección contra incendios que resultan de aplicación en el edificio de 
viviendas objeto de estudio resultan ser los siguientes: 
- Extintores portátiles de eficacia 21A-113B. Deben situarse a 15 metros de recorrido en cada 
planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 
 
- Bocas de incendio equipadas de 25 mm en el aparcamiento, por contar éste con una superficie 
superior a 500 m2. 
 
- Sistema de detección de incendios en el aparcamiento, por contar éste con una superficie 
superior a 500 m2. 
Tal y como se ha descrito en el alcance del proyecto de la instalación receptora de agua, se incluirán 
dentro del mismo aquellas instalación de protección contra incendios de origen hidráulico. Por tanto, 
se estudiará a continuación el diseño y dimensionado de la red de bocas de incendio equipadas (BIEs) 
del aparcamiento. 
En el edificio de viviendas objeto de estudio se cuenta con una zona de aparcamiento de 
aproximadamente 593,13 m2 de superficie construida, si se incluyen las dos plantas sótano y el acceso 
a través de la planta baja. Por tanto, deberá disponerse de una red de bocas de incendio equipadas 
(BIEs). 
La planta sótano 2 cuenta con un cuarto destinado a albergar componentes de las instalaciones contra 
incendios. En él se situará la bomba y el depósito de alimentación de la citada red de BIEs. 
Se dispondrá una boca de incendio equipada de 25 mm en cada una de las plantas ocupadas por la 
zona de aparcamiento. Se plantea el supuesto de que podrán ser alimentadas simultáneamente tan 
solo dos BIEs. 
Las tuberías que alimenten una sola BIE contarán con un diámetro de 1 ¼’’, y las que alimenten a dos 
BIEs contarán con un diámetro de 1 ½’’. Se prevén las citadas tuberías de acero galvanizado según la 
norma UNE 19.048. 
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Según el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios aprobado por el Real Decreto 
513/2017 de 22 de Mayo, las BIEs de 25 mm deberán garantizar durante una hora, como mínimo, el 
caudal descargado por las dos BIEs hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a su 
entrada comprendida entre 3 y 6 bar, lo que se traduce en una presión en la boquilla de salida de la 
BIE comprendida entre 2 y 5 bar. 
Exigiendo una presión mínima en la boquilla de la BIE de 2 bar se determina el caudal a emitir por cada 
una de ellas. La Kboquilla es igual a 67,5 para una boquilla de 10 mm de diámetro. 
? ? ????????? ? ??????????    [7] 
 
? ? ???? ? ?????? ? ????????? ? ????????  
 
Una vez determinado el caudal ya es posible calcular la presión necesaria en las BIEs mediante la 
expresión número 8, teniendo en cuenta que para una BIE de 25 mm su coeficiente de descarga (KBIE) 
es igual a 42. 
? ? ???? ? ??????????????     [8] 
 
??????????
???
? ???????????? ?
?
? ???????? ? ?????? ? ?? ?? 
 
 
 
 
         
                         Tabla 16: Necesidades de las BIEs. 
 
Considerando la alimentación de las 2 BIEs más desfavorables (las situadas en planta baja y en la planta 
sótano 1) se selecciona la bomba necesaria.  
Mediante la simulación hidráulica se obtiene el punto de trabajo de la bomba a seleccionar. La 
simulación hidráulica de la red de BIEs es realizada mediante el programa informático de cálculo 
Epanet, Versión 2.0, desarrollado por la U.S. Enviromental Protection Agengy. 
QBIE 1,59 l/s 
PBIE 52,73 m.c.a 
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Figura 9: Simulación hidráulica BIEs más desfavorables (Epanet). 
 
Tal y como se puede observar en el resultado de la simulación, se obtiene una presión en la BIE más 
desfavorable de 53,62 m.c.a. para una altura de cabecera de 72 m.c.a., superando así la presión mínima 
a garantizar en la BIE más desfavorable. 
Por tanto, se selecciona de un catálogo técnico la bomba para el siguiente punto de trabajo: 
 
 Presión Caudal 
Grupo de bombeo Red de 
BIEs 
72 mca 197,85 lpm = 3,3 l/s 
 
             Tabla 17: Necesidades de la Red de BIEs. 
 
El grupo de bombeo elegido es el modelo FH CR 10/D de la marca GRUNDFOS, el cual cuenta con una 
bomba eléctrica principal, una bomba eléctrica de reserva y una bomba jockey, tal y como se podrá 
ver en la figura 10.  
La bomba jockey consiste en una pequeña bomba auxiliar que se encarga de mantener la presión en 
la red de BIEs en el caso de pequeñas demandas, evitando así la puesta en marcha de la bomba 
principal. 
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   Figura 10: Grupo de bombeo contraincendios FH CR 10/D (Grundfos, 2015). 
 
Con el fin de dimensionar el aljibe de alimentación de la bomba seleccionada se considera, en este 
caso, que son alimentadas las 2 BIEs más favorables (las situadas en las plantas sótano 1 y 2). 
 
      Figura 11: Simulación hidráulica BIEs más favorables (Epanet). 
 
Como era de esperar, en este caso se cumplen sin problema los valores mínimos de presión y caudal. 
Al tratarse de las dos BIEs más favorables, el caudal total será superior al del caso más desfavorable. 
Funcionando las dos BIEs más favorables, la autonomía de 1 hora queda garantizada con un depósito 
con el siguiente volumen efectivo: 
    205,35 lpm · 60 min = 12.321,1 litros 
Por tanto, se decide instalar 2 depósitos prefabricados para abastecimiento de agua contra incendios 
colocados en posición vertical. Uno de ellos contará con una capacidad de 6.000 litros y el otro con 
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una capacidad de 8.000 litros, sumando una capacidad total de 14.000 litros, cumpliendo así con el 
abastecimiento establecido por normativa. 
Como modelos comerciales se seleccionan depósitos prefabricados de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio (PRFV) de la marca REMOSA o similar. 
2.9. POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA 
La instalación receptora de agua demandará una potencia eléctrica total de 7.000 W, teniendo en 
cuenta que cada una de las bombas que conforman el grupo de bombeo encargado de suministrar 
agua fría a las viviendas comprendidas en el Rango 1 de presión consumen 1.500 W durante su 
funcionamiento (1 bomba principal + 1 bomba de reserva) y que el grupo de bombeo contra incendios 
consume 4.000 W. 
2.10. PRESUPUESTO FINAL 
El presupuesto total correspondiente a la instalación receptora de agua asciende a cuarenta y cinco 
mil seiscientos cincuenta y tres con cuarenta y nueve euros (45.653,49 €). 
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CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
 
3.1. OBJETO 
El objeto del presente capítulo consiste en la elaboración del proyecto técnico correspondiente a la 
instalación de saneamiento, describiendo de forma detallada las normas de ejecución de la instalación, 
previos cálculos que se acompañan en lo relativo a su justificación. 
A su vez, el objetivo de la instalación de saneamiento consiste en recoger las aguas del edificio, allí 
donde se usan o caen, y llevarlas hasta un lugar adecuado para el vertido, concretamente a la red de 
saneamiento urbana. 
3.2. ALCANCE DEL PROYECTO 
El alcance del proyecto referente a la instalación de saneamiento abarca el diseño y dimensionado de 
dos redes independientes de evacuación. Una de ellas destinada a la evacuación de aguas pluviales y 
la otra destinada a la evacuación de aguas residuales. 
Durante la descripción del diseño y dimensionado de la instalación de saneamiento se hará referencia 
a distintos apartados del documento DB-HS-5 del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por 
el Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo. 
3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
En el presente apartado se describirán los principales componentes de cada una de las redes 
separativas. 
A mayores se distingue la acometida, canalización que consiste en la conexión de los colectores del 
edificio al colector o colectores generales de saneamiento pertenecientes a la red de alcantarillado 
pública.  
Las redes separativas realizarán vertidos diferenciados a las redes de alcantarillado público en caso de 
que existan redes públicas diferenciadas, tal y como se puedo observar en el esquema de la siguiente 
figura. En caso contrario podría realizarse una conexión final de ambas redes con interposición de un 
cierre hidráulico que impida la transmisión de gases o fluidos de una a otra red, según lo establecido 
en el punto 3.2. del CTE DB-HS-5. 
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    Figura 12: Esquema representativo instalación saneamiento (Diccionario ilustrado inmobiliaria y construcción, 2018). 
 
Según lo indicado en la Normativa para Obras de Saneamiento y Drenaje Urbano de la Ciudad de 
Valencia del año 2015, la acometida domiciliaria se conectará al pozo de registro más cercano de la 
red de alcantarillado. Si la longitud de la acometida domiciliaria es superior a 3 m, esta unión debe 
hacerse mediante una arqueta de registro junto a la fachada, desde la cual arrancará una conducción 
hasta el correspondiente pozo de registro. 
Se considerará la implantación de válvulas de retención en las acometidas, o en el tramo que una la 
arqueta de registro con el pozo de registro de ser el caso, con el fin de prevenir las posibles 
inundaciones provocadas por la sobrecarga de la red exterior de alcantarillado. 
3.3.1. Componentes de la red de evacuación de aguas residuales 
En el presente apartado se enumerarán y describirán los principales componentes de la red de 
evacuación de aguas residuales. 
Desagüe de los aparatos y cierre hidráulico 
Se decide dotar a los aparatos de bote sifónico individual a modo de cierre hidráulico. El cierre 
hidráulico es el encargado de aislar la red de evacuación de los locales en los cuales están instalados 
los aparatos sanitarios, evitando así la transmisión de malos olores. 
El diámetro del sifón será igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe, e igual o menor que 
el del ramal que comunica éste con la derivación hacia la bajante. 
Red de pequeña evacuación 
Es la encargada de conducir los residuos desde los cierres hidráulicos hasta las bajantes. 
Los ramales individuales de desagüe de cada uno de los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de 
derivación que desemboque en la bajante o, si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, tal 
y como se indica en el apartado 3.3.1.2.1. del CTE DB-HS-5. 
En el citado apartado del CTE también se establecen las longitudes límite y pendientes que deben 
adoptar los ramales individuales de cada uno de los aparatos sanitarios: 
Proyecto de instalaciones de un edificio de 23 viviendas   
 
 
30 
 
- Los fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés contarán con una distancia máxima hasta la bajante 
de 4 m, con pendientes comprendidas entre el 2 y el 4%. 
 
- Las bañeras y duchas se conectarán con una pendiente máxima del 10%. 
 
- El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente siempre que sea posible 
a través de un manguetón de acometida de longitud igual o menor a 1 m. De no ser posible, 
se dará a esta derivación la pendiente necesaria. 
En los casos en los que la conexión entre el inodoro y la bajante dispone de más de 1 m, se comprueba 
que teniendo en cuenta la pendiente necesaria, hasta en el caso más desfavorable, resulta suficiente 
la altura proporcionada por el falso techo de la planta inmediatamente inferior. 
Se selecciona el PVC como material para estas conducciones. A la hora de seleccionar el diámetro 
comercial se seguirá el código B, por tratarse de componentes utilizados por encima del suelo en el 
interior de los edificios. 
Bajantes de aguas residuales 
Son las canalizaciones encargadas de conducir verticalmente las aguas residuales desde las redes de 
pequeña evacuación hasta los correspondientes colectores que proseguirán con la evacuación de los 
residuos. 
Se selecciona el PVC como material para estas conducciones. Nuevamente se sigue el código B para la 
selección del diámetro comercial por los mismos motivos que en el caso de la red de pequeña 
evacuación. 
Colectores de aguas residuales 
Se trata de las canalizaciones encargadas de conducir las aguas residuales desde las correspondientes 
bajantes hasta la red de alcantarillado público. 
El encuentro de las bajantes de aguas residuales con los correspondientes colectores, se efectuará en 
el falso techo de la planta baja a través de una pieza de conexión que forma un ángulo de 45ᵒ.  
A partir de ese punto, se dispondrán colectores colgados y enterrados según convenga, tal y como se 
puede apreciar en los planos de planta de la instalación de saneamiento. 
Se selecciona el PVC como material para estas conducciones. En este caso se emplea el código BD para 
seleccionar los diámetros comerciales por tratarse de un componente utilizado en el interior de la 
estructura del edificio.  
En el tramo en el cual el colector se dispone enterrado en el exterior del edificio con el fin de evacuar 
a la red de alcantarillado pública se empleará el código U para seleccionar los diámetros comerciales. 
Sistema de elevación y bombeo 
Se prevé la instalación de dos bombas de elevación en la planta sótano 2 con el fin de recoger y elevar 
las aguas procedentes de la red de evacuación de las plantas de sótano hasta la cota a la cual se dispone 
la acometida de conexión con el alcantarillado público.  
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Se instalan dos bombas de elevación en la misma arqueta con el fin de garantizar el servicio de forma 
permanente en casos de avería, reparaciones o sustituciones, tal y como se establece en el apartado 
3.3.2.1.2. del CTE DB-HS-5. Se prevé la instalación de una válvula antirretorno a la salida de las bombas. 
Concretamente se selecciona el modelo de bomba de elevación AP12.40.06 de la marca GRUNDFOS, 
monofásica, de 0,94 kW de potencia.  
Sumideros 
Se contempla la instalación de una serie de calderetas sifónicas a modo de sumideros en los locales de 
planta baja destinados a albergar equipos de fontanería, en el local de electricidad, en el local 
destinado a la recogida de residuos perteneciente a servicios comunes y en el local de la planta sótano 
2 destinado a albergar equipos del sistema contra incendios. 
También se prevé la instalación de sumideros lineales en el garaje de la edificación con el fin de realizar 
la evacuación de aguas de las zonas de circulación y aparcamiento. 
3.3.2. Componentes de la red de evacuación de aguas pluviales 
En el presente apartado se describirán los principales componentes de la red de evacuación de aguas 
pluviales. Será necesario recoger las aguas pluviales de planta cubierta y las aguas pluviales de las 
terrazas con las que cuenta el edificio objeto de estudio. 
Canalones 
Serán los encargados de recoger las aguas pluviales de planta cubierta. Tal y como se puede apreciar 
en el plano número 18, se prevé la instalación de un canalón longitudinal en cubierta en el alero 
correspondiente a la fachada principal. Y se prevé la instalación de dos canalones longitudinales en el 
alero correspondiente a la fachada posterior, uno a cada lado del patio interior. 
Se instalarán canalones semicirculares de PVC. 
Sumideros 
Con el fin de la correcta evacuación de las aguas pluviales de las terrazas, se equiparán las mismas con 
las calderetas sifónicas de PVC necesarias. 
Bajantes de aguas pluviales 
Se trata de canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde las calderetas 
sifónicas o desde los canalones hasta los correspondientes colectores suspendidos que proseguirán 
con la evacuación.  
Se selecciona el PVC como material para estas conducciones. Nuevamente se sigue el código B para la 
selección del diámetro comercial por tratarse de componentes utilizados por encima del suelo en el 
interior de los edificios. 
Colectores de aguas pluviales 
Se trata de las canalizaciones encargadas de conducir las aguas pluviales desde las correspondientes 
bajantes hasta la red de alcantarillado público. 
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El encuentro de las bajantes de aguas pluviales con los correspondientes colectores se realizará de la 
misma manera que el encuentro análogo de la red de evacuación de aguas residuales, mediante una 
pieza auxiliar que forma un ángulo de 45ᵒ. 
Del mismo modo, se dispondrán colectores colgados y enterrados según convenga, tal y como se 
puede apreciar en los planos de planta de la instalación de saneamiento. 
Se selecciona el PVC como material para estas conducciones. En este caso se emplea el código BD para 
seleccionar los diámetros comerciales por tratarse de un componente enterrado en el interior de la 
estructura del edificio. Se seguirá el código U en los tramos en los cuales el colector se disponga 
enterrado en el exterior de la edificación. 
3.4. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
El dimensionado de esta instalación se realizará siguiendo lo indicado en los apartados 4.1. y 4.2. del 
CTE DB-HS-5. 
Por norma se establece que, en ningún caso, los diámetros disminuyan en el sentido de la corriente de 
las aguas a evacuar. 
3.4.1. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales. 
Se realiza el dimensionado de las bajantes y colectores de la red de evacuación de aguas residuales 
siguiendo el método de las unidades de descarga tal y como se describirá más adelante. En el caso del 
dimensionado de la red de pequeña evacuación se comprueba que es necesario seguir un método más 
pormenorizado en función de la longitud, la pendiente y el caudal a transportar por los ramales. 
Red de pequeña evacuación de aguas residuales 
El trazado de la red de pequeña evacuación debe ser lo más sencillo posible para conseguir una 
circulación natural por gravedad. 
En el apartado 4.1.1.1.3. del CTE DB-HS-5 se indica que podrá adoptarse el dimensionado de la red de 
pequeña evacuación mediante el método de las unidades de descarga en el caso de que la longitud de 
los ramales individuales sea igual o inferior a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo 
pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar. 
En el caso del presente edificio de viviendas se comprueba que alguno de los ramales individuales de 
los aparatos contará con una longitud mayor de 1,5 m. Por tanto, se procederá a realizar el cálculo de 
los diámetros de la red de pequeña evacuación de manera pormenorizada, siguiendo el conocido como 
método de los caudales. 
Para el cálculo del diámetro interior de las tuberías de la red de pequeña evacuación se emplea la 
fórmula de Manning reflejada a continuación, considerando un llenado de las tuberías del 50%, 
dándoles una pendiente (s) del 3% y considerando una rugosidad (n) igual a 0,01 por seleccionar el PVC 
como material para las mismas, tal y como se indica en la Normativa para Obras de Saneamiento y 
Drenaje Urbano de la Ciudad de Valencia del año 2015. 
??????? ? ?
?????????????????
?
?? ?
?? ??
?
? ??
   [1] 
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Una vez aplicado el citado procedimiento, se comprueba que la velocidad del fluido a través de las 
tuberías sea la adecuada. Para ello se siguen los siguientes pasos: 
- Para el diámetro comercial seleccionado, se calcula el caudal correspondiente a la tubería 
completamente llena empleando nuevamente la fórmula de Manning. 
 
?????? ?
?
? ? ?
? ?? ? ??????
? ??
?? ??
    [2] 
 
- Con ello se calcula el cociente Qdiseño/Qlleno para entrar en las tablas de Thorman y Franke y 
obtener el cociente v/vlleno. 
 
- De este modo se comprueba que en la totalidad de los ramales dimensionados, la velocidad 
es superior 0,6 m/s (condición de autolimpieza). 
Los diámetros resultantes del dimensionado de los ramales y derivaciones de la red de pequeña 
evacuación se reflejan en la siguiente tabla, así como la velocidad que tendrá el fluido en el interior de 
los mismos. Se relacionan los ramales con las bajantes en las cuales descargarán. La nomenclatura se 
puede ver reflejada en los planos de planta de la instalación de saneamiento, con el fin de poder 
identificar correctamente los distintos ramales.  
Comentar que aquellos ramales o derivaciones que recojan el desagüe de algún inodoro contarán 
como mínimo con un diámetro nominal de 110 mm, siguiendo lo establecido en la tabla 4.1 del CTE 
DB-HS-5. 
 
Bajante Ramal Qsimultáneo (l/s) DN (mm) Dinterior (mm) v (m/s) 
BAR 1 y 
BAR 5 
PE1 0,75 63 57 0,89 
PE2 1,81 75 69 1,11 
PE3 1,89 75 69 1,12 
PE4 0,50 50 44 0,80 
PE5 0,75 63 57 0,89 
PE6 0,50 50 44 0,81 
PE7 2,69 110 103,6 1,21 
PE8 2,69 110 103,6 1,21 
BAR 2 
PE1 0,50 50 44 0,80 
PE2 0,75 63 57 0,89 
PE3 2,83 110 103,6 1,23 
PE4 0,75 63 57 0,89 
PE5 0,75 63 57 0,89 
PE6 1,55 75 69 1,06 
PE1 1,81 75 69 1,11 
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BAR 3 
(planta 
ático) 
PE2 0,50 50 44 0,80 
PE3 0,75 63 57 0,89 
PE4 1,90 75 69 1,12 
PE5 3,08 110 103,6 1,26 
BAR 3 
(plantas 
tipo) 
PE1 1,00 63 57 0,96 
PE2 0,50 50 44 0,78 
PE3 1,50 110 103,6 1,05 
PE4 3,02 63 57 0,99 
PE5 0,75 63 57 0,89 
PE6 3,00 110 103,6 1,26 
PE7 1,00 63 57 0,96 
PE8 0,50 50 44 0,80 
PE9 1,50 75 69 1,06 
PE10 0,75 63 57 0,89 
PE11 3,56 110 103,6 1,30 
BAR 4 
PE1 0,50 50 44 0,80 
PE2 0,75 63 57 0,89 
PE3 2,83 110 103,6 1,23 
PE4 0,75 63 57 0,89 
PE5 1,55 75 69 1,06 
BAR 6 y 
BAR 7 
PE1 0,50 50 44 0,80 
PE2 1,29 63 57 1,02 
PE3 3,21 110 103,6 1,27 
 
       Tabla 18: Dimensionado de la red de pequeña evacuación de aguas residuales. 
 
Bajantes de aguas residuales 
Como ya se apuntaba, para el dimensionado de las bajantes de la red de aguas residuales se empleará 
el método de las unidades de descarga (UDs). 
A continuación, se recogen los diámetros resultantes de las bajantes teniendo en cuenta la totalidad 
de UDs que descargan por ellas, así como la planta que supone un mayor número de UDs, siguiendo la 
tabla 4.4 del CTE DB-HS-5. Comentar que, a pesar de resultar diámetros menores, en el caso de que 
descargue algún inodoro en la bajante, se considerará como mínimo un diámetro nominal de 110 mm.  
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Bajante UDs planta más 
desfavorable 
UDs totales D más 
desfavorable (mm) 
DN (mm) Dint (mm) 
BAR 1 29 114 90 110 103,6 
BAR 2 14 84 90 110 103,6 
BAR 3 22 124 90 110 103,6 
BAR 4 14 78 90 110 103,6 
BAR 5 29 114 90 110 103,6 
BAR 6 10 10 75 110 103,6 
BAR 7 10 10 75 110 103,6 
 
Tabla 19: Dimensionado de las bajantes de la red de aguas residuales. 
 
Colectores de aguas residuales 
Del mismo modo, para el dimensionado de los colectores de la red de aguas residuales se empleará el 
método de las UDs. 
Se recogen en la siguiente tabla los diámetros de los colectores encargados de recoger las descargas 
de las bajantes de aguas residuales. Para ello, se han tenido en cuenta el total de UDs que se descargan 
en cada tramo de colector para así poder seguir las indicaciones de la tabla 4.5 del CTE DB-HS-5.  
Como criterio de diseño, se impone el incremento del diámetro nominal del colector con respecto a la 
bajante. 
Se establece una pendiente mínima para los colectores del 1,5%. Tal y como se puede observar en el 
plano número 13, se plantean 2 ramales de colectores para la recogida de las bajantes de aguas 
residuales, con el fin de limitar la longitud de cada uno de ellos teniendo en cuenta las limitaciones de 
la altura del falso techo de la planta baja.  
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 20: Dimensionado de los colectores de la red de aguas residuales. 
 
Colector UDs totales D tabla (mm) DN (mm) Dint (mm) 
CAR 1 114 110 125 118,6 
CAR 2 84 90 125 118,6 
CAR 3 198 110 125 118,6 
CAR 4 24 110 125 118,6 
CAR 5 322 125 160 152 
CAR 6 114 110 125 118,6 
CAR 7 78 110 125 118,6 
CAR8 192 110 125 118,6 
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3.4.2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
Se realiza el dimensionado de los ramales, bajantes y colectores siguiendo el método de asignación de 
proyección horizontal servida (m2 de cubierta de agua que se recogen), teniendo en cuenta las 
correcciones a realizar en función de la zona geográfica del proyecto (Apéndice B del DB HS). 
En el caso del edificio objeto de estudio se tendrá en cuenta la siguiente información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Tabla 21: Datos de interés para el dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales. 
Sumideros 
Según lo establecido en el apartado 4.2.1.2. del CTE DB-HS-5 el número mínimo de sumideros que 
deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6 del citado documento, en función de la superficie 
proyectada horizontalmente de la cubierta en la que sirven.  
 
Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 
S ? 100 2 
100 ? S ? 200 3 
200 ? S ? 500 4 
S ? 500 1 cada 150 m2 
           Tabla 22: Número mínimo de sumideros en función de la superficie a recoger (CTE DB-HS).  
 
Se puede observar en los planos de planta de la instalación de saneamiento la ubicación de los 
sumideros del edificio objeto de estudio.  
Canalones 
Como se apuntaba anteriormente, se proveerá la cubierta del edificio con 3 canalones, los cuales serán 
dimensionados a continuación en función de la superficie a recoger. 
Según lo establecido en el apartado 4.2.2.1. del CTE DB-HS-5 el diámetro nominal del canalón de 
evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h 
se obtiene en la tabla 4.7 del citado documento. 
Estableciendo una pendiente para los canalones del 2% y multiplicando por el factor de corrección tras 
tener en cuenta la diferencia de intensidades pluviométricas resultan los siguientes diámetros de 
canalones. 
 
Localidad Valencia 
Zona B 
Isoyeta 70 
Intensidad Pluviométrica 150 mm/h 
Factor de corrección para los 
cálculos de superficie servida 
150/100 = 1,5 
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 Tabla 23: Dimensionado de los canalones de la red de evacuación de aguas pluviales. 
 
Bajantes de aguas pluviales  
Según lo establecido en el apartado 4.2.3. del CTE DB-HS-5, los diámetros de las bajantes de aguas 
pluviales se determinan a partir de la tabla 4.8 del citado apartado en función de la superficie recogida. 
Por criterio de diseño se mayoran los diámetros obtenidos a partir del CTE. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabla 24: Dimensionado de las bajantes de la red de evacuación de aguas pluviales. 
 
Colectores de aguas pluviales 
Según se indica en el apartado 4.2.4. del CTE DB-HS-5 el diámetro de los colectores de aguas pluviales 
se obtiene a partir de la tabla 4.9 del citado documento en función de su pendiente y de la superficie 
a recoger. 
Al igual que en el caso de los colectores de recogida de aguas residuales, se establece una pendiente 
mínima para los colectores de pluviales del 1,5%. Nuevamente se plantean 2 ramales de colectores de 
aguas pluviales con el fin de limitar la longitud de cada uno de ellos teniendo en cuenta las limitaciones 
de la altura del falso techo de la planta baja. 
 
Superficie a 
recoger (m2) 
Superficie 
corregida (m2) 
D canalón (mm) DN (mm) 
48,04 72,06 125 125 
48,04 72,06 125 125 
115,67 173,50 150 150 
Bajante Superficie 
corregida (m2) 
D bajante 
(mm) 
DN (mm) Dint (mm) 
BAP1 72,06 63 90 84 
BAP2 72,06 63 90 84 
BAP3 157,46 75 90 84 
BAP4 43,38 50 90 84 
BAP5 43,38 50 90 84 
BAP6 157,46 75 90 84 
BAP7 80,65 63 90 84 
BAP8 136,28 75 90 84 
BAP9 183,15 90 90 84 
BAP10 46,88 50 90 84 
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 Tabla 25: Dimensionado de los colectores de la red de evacuación de aguas pluviales. 
 
3.4.3. Dimensionado de la red de ventilación 
Debe disponerse un subsistema de ventilación en la red de evacuación de aguas residuales. 
Se empleará únicamente el subsistema de ventilación primaria por ser un edificio que cuenta con 
menos de 7 plantas de viviendas. Además, en el caso de la red de evacuación de aguas residuales se 
proyectan las bajantes sobredimensionadas por evacuarse inodoros a través de las mismas. 
La ventilación primaria consiste en la prolongación de la bajante por encima de la última planta hasta 
la cubierta de forma que quede en contacto con la atmósfera exterior y por encima de los recintos 
habitables. Por ser la cubierta del edificio no transitable, la bajante se debe prolongar al menos 1,30 
metros por encima de la misma. 
3.5. POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA 
La demanda de potencia de la instalación de saneamiento ascienda a 2 kW, teniendo en cuenta las dos 
bombas de elevación de aproximadamente 1 kW proyectadas en la planta sótano 2 según se indica en 
planos. 
3.6. PRESUPUESTO FINAL 
El presupuesto total correspondiente a la instalación de saneamiento asciende a treinta y cinco mil 
cuatrocientos noventa y ocho con noventa y seis euros (35.498,96 €). 
 
 
Colector Superficie 
corregida (m2) 
D colector 
(mm) 
DN (mm) Dint (mm) 
CAP1 72,06 90 90 84 
CAP2 157,46 110 110 103,6 
CAP3 229,51 125 125 118,6 
CAP4 183,15 110 90 84 
CAP5 412,66 125 125 118,6 
CAP6 72,06 90 90 84 
CAP7 80,65 90 110 103,6 
CAP8 152,70 110 125 118,6 
CAP9 157,46 110 90 84 
CAP10 310,16 125 90 84 
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CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ACS 
 
  
4.1. OBJETO 
El objeto del presente capítulo consiste en la elaboración del proyecto técnico correspondiente a la 
instalación de producción de agua caliente sanitaria (ACS), describiendo de forma detallada las normas 
de ejecución de la instalación, previos cálculos que se acompañan en lo relativo a su justificación. 
Concretamente, se decide implantar instalaciones individuales para la producción de ACS en cada una 
de las viviendas y en el local comercial conformadas por bombas de calor aerotérmicas renovables 
aire-agua. 
4.2. ALCANCE DEL PROYECTO 
El alcance del proyecto referente a la instalación de producción de ACS abarca el diseño y 
dimensionado de las redes de distribución de aire y la selección de los equipos aerotérmicos que mejor 
se ajusten a las necesidades del edificio objeto de estudio. Además, se incluye la justificación de la 
posibilidad de emplear las bombas aerotérmicas renovables en lugar de una instalación colectiva con 
captadores solares. 
Durante la descripción del diseño y dimensionado de la instalación de producción de ACS se hará 
referencia a distintos documentos del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por el Real 
Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, y también se hará referencia a distintas Instrucciones Técnicas (IT) 
del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por el Real Decreto 
1027/2007 de 20 de Julio. 
4.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
Cada una de las viviendas o local comercial contará con una instalación de producción de ACS 
conformada por una o varias bombas de calor aerotérmicas, según proceda, y por los correspondientes 
conductos de aire que alimentarán las bombas con tomas y expulsiones. 
La bomba de calor aerotérmica consiste en una máquina termodinámica capaz de producir un trabajo 
al ser alimentada por energía eléctrica. De este modo, es capaz de transferir calor de un foco frío a un 
foco caliente.  
En el caso de la instalación objeto de estudio, el foco frío resulta ser el aire del exterior de la edificación, 
el cual se encuentra a la temperatura ambiente de la localización, Valencia, y el foco caliente resulta 
ser el agua caliente sanitaria. 
Este proceso de transferencia de calor se genera a través de un ciclo termodinámico cerrado en el que 
un líquido refrigerante cambia de estado gas a estado líquido por medio de la temperatura ambiente 
y con ayuda de un compresor. 
Por tanto, los principales componentes que se distinguen en una bomba de calor aerotérmica son los 
siguientes: 
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- Compresor. Como ya se apuntada, ayuda a que el líquido refrigerante cambie de estado. 
Precisa de consumo eléctrico para su funcionamiento. 
 
- Condensador. En este elemento, el fluido refrigerante cede calor al producirse el cambio de 
fase de vapor a líquido. 
 
- Válvula de expansión. Se emplea para regular la entrada del refrigerante en estado líquido al 
evaporador. 
 
- Evaporador. En este elemento el refrigerante absorbe calor volviendo a cambiar de estado, 
pasando de estado líquido a vapor. 
 
- Tanque de acumulación. Las bombas de calor cuentan con un depósito en el que se va 
almacenando el agua caliente sanitaria generada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
           Figura 13: Representación esquemática del flujo de energía en la bomba de calor (Gorenje, 2014). 
 
La eficiencia de la bomba de calor se define mediante el Coeficiente de Rendimiento en modo Calor 
(COP), que resulta ser el cociente entre la potencia térmica suministrada y la potencia eléctrica 
consumida por los componentes del equipo. 
 
??? ? ??????????????????????????????????????????? 
La bomba de calor debe ser correctamente conectada a la red de distribución de agua proyectada en 
el interior de la vivienda, teniendo en cuenta toda la valvulería indicada en el plano número 24. 
Además, también contará con una conexión a la red de evacuación de aguas residuales con el fin de 
poder evacuar el acumulador que posee. 
4.3.1. Componentes de la instalación 
En el presente apartado se mencionarán y describirán los principales componentes de la instalación a 
implantar para la producción de ACS. 
Bombas de calor aerotérmicas en las viviendas 
Se prevé la instalación de bombas de calor aerotérmicas murales y compactas en cada una de las 23 
viviendas del edificio objeto de estudio.  
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Bombas de calor aerotérmicas en el local comercial 
En lo que respecta al local comercial, se tendrá en cuenta lo establecido en el Artículo 2 de la 
Ordenanza Municipal de Captación Solar para Usos Térmicos del Ayuntamiento de Valencia de acuerdo 
a la última modificación del año 2009: 
“En edificio de nueva construcción, y respecto de los locales de planta baja, aún cuando no se 
especifique su uso en el momento de solicitud de licencia de edificación, se deberá realizar la 
preinstalación suficiente para la posterior incorporación, si fuera precisa, de sistemas de captación 
solar para agua caliente sanitaria, a través del espacio necesario en la cubierta, que deberá resultar 
accesible mediante elemento común, atendiendo los usos compatibles en el Plan General de 
Ordenación urbana de Valencia, y las características del local en cuestión (superficie, etc.).” 
Por tanto, en el presente proyecto, en el cual se pretende sustituir la instalación de captación solar 
para contribución a la producción de ACS por equipos de aerotermia, se dejará una previsión de 
espacio para la citada instalación teniendo en cuenta que la instalación definitiva dependerá el uso del 
local. 
Se prevé la implantación de un conjunto de bombas de calor aerotérmicas compactas de suelo, 
exclusivas para la producción de ACS, conectadas en paralelo de forma que la acumulación total será 
la suma de la acumulación de cada equipo. 
Sistema de control automático 
Todos los equipos de aerotermia incorporarán una central que comande la producción de ACS en 
función de las temperaturas de acumulación, cumpliendo así con lo establecido en la IT 1.2.4.3 del 
RITE. 
Redes de distribución de aire 
Para cada una de las bombas de calor aerotérmicas se diseñan dos conducciones de transporte de aire 
de sección circular que comunicarán directamente con el exterior.  
Una de las conducciones se encarga de tomar aire del exterior para alimentar a la bomba aerotérmica 
y comenzar el proceso de generación de calor. La otra conducción se encarga de expulsar el aire una 
vez que ya ha sido empleado en el ciclo termodinámico. 
4.4. CÁLCULO DE LA DEMANDA DE ACS 
Al tratarse de un edificio de uso residencial, se consideran los valores mínimos de ocupación 
establecidos en la tabla 4.2 del CTE DB-HE-4.  
 
Número de dormitorios 1 2 3 4 5 6 ? 6 
Número de personas 1,5 3 4 5 6 6 7 
 
            Tabla 26: Valores mínimos de ocupación en uso residencial privado (CTE DB-HE-4). 
 
Y para todos los ocupantes calculados, se considera la demanda diaria de ACS a 60⁰C establecida en la 
tabla 4.1 del citado documento, resultando ser de 28 litros diarios por persona. 
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Serán diferentes los consumos a considerar para el dimensionado de una instalación de producción de 
ACS mediante captadores solares que para el dimensionado de una instalación de producción de ACS 
mediante bombas de calor aerotérmicas.  
Esto es debido a que la instalación de captadores solares consiste en una instalación comunitaria, 
siendo necesario considerar el correspondiente factor de centralización. Sin embargo, la instalación 
aerotérmica consiste en una instalación individual para cada una de las viviendas y el local comercial. 
Será necesario determinar los consumos correspondientes a cada una de las citadas instalaciones con 
el fin de poder justificar de manera correcta la sustitución de la instalación de captadores solares por 
bombas de calor aerotérmicas. 
4.4.1. Cálculo de la demanda de ACS para una instalación de captadores solares 
Viviendas 
Como ya se apuntaba, se trata de un edificio para uso residencial en el que se determina la siguiente 
ocupación total: 
 
Planta 1 2 viviendas de 2 dormitorios 2 x 3 personas 
2 viviendas de 1 dormitorio 2 x 1,5 personas 
Planta 2 2 viviendas de 2 dormitorios 2 x 3 personas 
2 viviendas de 1 dormitorio 2 x 1,5 personas 
Planta 3 2 viviendas de 2 dormitorios 2 x 3 personas 
2 viviendas de 1 dormitorio 2 x 1,5 personas 
Planta 4 2 viviendas de 2 dormitorios 2 x 3 personas 
2 viviendas de 1 dormitorio 2 x 1,5 personas 
Planta 5 2 viviendas de 2 dormitorios 2 x 3 personas 
2 viviendas de 1 dormitorio 2 x 1,5 personas 
Planta 6 2 viviendas de 2 dormitorios 2 x 3 personas 
1 vivienda de 1 dormitorio 1 x 1,5 personas 
TOTAL 53 personas 
 
Tabla 27: Ocupación del edificio objeto de estudio. 
 
Se considera para todos los ocupantes calculados la demanda de ACS diaria a 60⁰C de 28 litros. Por 
tanto, el consumo total del edificio resultará: 53 personas x 28 litros/(psna·día) = 1.484 litros/día. 
Al tratarse de un edificio de viviendas multifamiliares se utilizará el factor de centralización indicado 
en la tabla 4.3 del CTE DB-HE-4 correspondiente al número de viviendas del edificio, que multiplicará 
la demanda diaria de agua caliente sanitaria total, obteniendo así la demanda total final a considerar 
para las viviendas del edificio. 
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Nᵒ viviendas N?3 4?N?10 11?N?20 21?N?50 51?N?75 76?N?100 N?101 
Factor de 1 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 
 
  Tabla 28: Valor del factor de centralización (CTE DB-HE-4). 
 
Con todo, el caudal de ACS a 60⁰C a considerar resultará: 1.484 litros/día · 0,85 = 1.261,4 litros/día. 
Local comercial 
El edificio objeto de estudio cuenta con un único local comercial de 171,25 m2. Se prevé un consumo 
de 12 litros por metro cuadrado de superficie útil diarios, según lo establecido en el Artículo 10 de la 
Ordenanza Municipal de Captación Solar para Usos Térmicos del Ayuntamiento de Valencia para el 
caso de locales en planta baja de edificios de nueva construcción para los cuales no esté especificado 
su uso.  
 
Superficie útil 171,52 m2 
Demanda prevista por superficie útil 12 l/m2·día 
Previsión consumo diario ACS 171,25 x 12 = 2.055 l/día (60⁰C) 
 
Tabla 29: Consumo de ACS del local comercial. 
 
4.4.2. Cálculo de la demanda de ACS para la instalación de bombas de calor aerotérmicas 
Viviendas 
Como ya se apuntaba, la instalación aerotérmica resulta ser individual para cada una de las viviendas. 
Por tanto, es necesario considerar el consumo de ACS correspondiente a cada vivienda tipo, 
diferenciando entre viviendas de 1 dormitorio y viviendas de 2 dormitorios, ya que difiere la ocupación 
de las mismas. 
 
Vivienda tipo 2 dormitorios 
Nᵒ personas/vivienda 2 3 personas 
Consumo diario por usuario 28 litros/(día·persona) 
Consumo diario ACS 60⁰C 84 litros/día 
Vivienda tipo 1 dormitorio 
Nᵒ personas/vivienda 1 1,5 persona (se consideran 
Consumo diario por usuario 28 litros/(día·persona) 
Consumo diario ACS 60⁰C 56 litros/día 
 
           Tabla 30: Consumos de ACS a considerar en la instalación de aerotermia. 
 
Local comercial 
Para el local comercial sí se aplica el mismo cálculo de consumo de ACS en el caso de la instalación de 
bombas aerotérmicas que en el caso de una instalación mediante colectores solares. Se recuerda que 
resultaba un consumo total para el local comercial de 2.055 l/día (60 ⁰C). 
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4.5. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
4.5.1. Dimensionado de la instalación equivalente mediante colectores solares 
En primer lugar, se presentarán los resultados obtenidos de los cálculos correspondientes a la 
instalación equivalente con colectores solares para poder establecer la comparativa con el sistema 
propuesto de bombas de calor aerotérmicas. 
Método de cálculo 
Se ha seguido el método de cálculo denominado de las curvas-f (f-chart), que consiste en utilizar las 
correlaciones obtenidas mediante simulaciones que relacionan las variables adimensionales más 
importantes del sistema térmico solar y el rendimiento que éste sistema tiene a lo largo de un periodo 
de tiempo suficientemente prolongado. 
Como resultado se obtiene el valor f o fracción de la demanda energética que es posible cubrir 
mediante la energía solar recibida por el sistema de captación. 
? ? ????? ? ? ? ????? ? ? ? ????? ? ?? ? ?????? ? ?? ? ?????? ? ??  [1] 
Las relaciones adimensionales que aparecen en la ecuación anterior tienen el siguiente significado 
físico:  
X expresa la relación entre las pérdidas de energía del captador solar y la demanda térmica total. 
? ?
??????????????????????
????     [2] 
Y representa la relación entre la energía absorbida por el captador solar y la demanda total de energía. 
? ? ????
????????????
????
     [3]  
Donde: 
AC   Área total de captación solar 
F’R · UL   Factor de pérdidas térmicas del captador solar en W/m2·K 
F’R(???  Factor de ganancias del captador solar 
Tref   Temperatura de referencia igual a 100⁰C 
Ta  Temperatura del ambiente exterior en ⁰C 
HT  Radiación solar media mensual diaria en superficie inclinada en KJ/día·m2 
∆t  Periodo de tiempo en segundos/mes 
NM  Periodo de tiempo en días/mes 
Ltot  Energía total demandada en Mj/mes 
A la hora de aplicar el método de cálculo se tienen en cuenta los factores de corrección introducidos 
por las siguientes causas: 
- Eficiencia del intercambiador. 
- Orientación de los captadores solares fuera del rango. 
- Inclinaciones de los captadores solares diferentes a la latitud ±15ᵒ. 
- Capacidades de acumulación distintas a 75 litros/m2 de superficie de captación. 
Proyecto de instalaciones de un edificio de 23 viviendas   
 
 
45 
 
Comentar que la inclinación que se le adjudicaría a los paneles solares en el caso de la presente 
instalación se ajustaría a la latitud del emplazamiento (39,5⁰), dado que, aunque la cubierta inclinada 
en la cual quedarían integrados los colectores cuenta con una pendiente del 30% (17⁰), el modelo 
comercial que se considerará como referencia permitirá ajustar la inclinación de los paneles hasta un 
total de 25⁰. 
En cuanto a la orientación de los paneles, lo ideal resultaría la completa orientación de los mismos 
hacia el sur. No obstante, por motivos de integración arquitectónica, se considerará la orientación 
presentada por los faldones del edificio objeto de estudio. 
Datos de entrada geográficos 
Se recogen a continuación los datos geográficos de la localidad de la instalación (Valencia) que influirán 
en la eficiencia del sistema de captación solar. Han sido obtenidos a partir del Pliego de Condiciones 
Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura del IDAE revisado en enero de 2019. 
 
 
 
 
                                                                 Tabla 31: Datos geográficos de la localidad (IDAE).  
 
Datos de entrada meteorológicos 
Se ha dispuesto para Valencia de los siguientes datos extraídos nuevamente del Pliego de Condiciones 
Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura. 
Los datos correspondientes a la radiación solar horizontal media mensual diaria se multiplicarán por 
el correspondiente factor de conversión teniendo en cuenta la latitud y la inclinación con la que 
contarían los paneles solares, obteniendo así la radiación media mensual diaria en superficie inclinada. 
 
 Tᵃ ambiente 
(⁰C) 
Tᵃ agua red 
(⁰C) 
Radiación Horizontal 
(MJ/m2·día) 
Enero 12 10 7,6 
Febrero 13 11 10,6 
Marzo 15 12 14,9 
Abril 17 14 18,1 
Mayo 20 16 20,6 
Junio 23 18 22,8 
Julio 26 20 23,8 
Agosto 27 20 20,7 
Septiembre 24 19 16,7 
Octubre 20 16 12 
Noviembre 16 12 8,7 
Diciembre 13 11 6,6 
 
   Tabla 32: Datos meteorológicos de la localidad (IDAE). 
Latitud 39,5⁰ 
Altitud 10 m 
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Equipos seleccionados 
Se decide adoptar como sistema de captación solar de referencia aquel conformado por colectores de 
tubos de vacío. Concretamente, se selecciona el modelo de tubo de vacío Thermomax Varisol DF. 
A continuación se recogen las características correspondientes a 1 tubo de vacío. 
 
Área de apertura (m2) 0,1054 
Rendimiento óptico F’R(??) 0,783 
Factor de pérdidas 1,06 
 
         Tabla 33: Características del captador solar de referencia (Varisol, 2011). 
 
Cálculos 
Se muestran a continuación las tablas con el resumen de los cálculos realizados a partir de lo indicado 
en el presente apartado. 
Se realizan los cálculos referentes a la cobertura de la demanda de las viviendas del edificio y del local 
comercial.  
 
Producción de energía colectores solares – VIVIENDAS 
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    Tabla 34: Resultados de la simulación mediante el método f-chart para las viviendas. 
 
Producción de energía colectores solares – LOCAL COMERCIAL 
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Tabla 35: Resultados de la simulación mediante el método f-chart para el local comercial. 
 
Justificación de las fracciones solares mensuales 
En las tablas del apartado anterior se han detallado las fracciones solares calculadas para cada mes. 
Para el total anual se ha calculado una contribución solar del 50%, tanto para la demanda exigida por 
las viviendas como para la demanda exigida por el local comercial. 
Esta contribución cumple los mínimos exigidos por la tabla 2.1 el CTE DB-HE-4 para una instalación 
como la del presente proyecto, situada en una zona climática tipo IV y con una demanda de ACS total 
comprendida entre 50 y 5.000 litros diarios. 
 
Demanda total de ACS 
del edificio (litros/día) 
Zona climática 
I II III IV V 
50-5.000 30 30 40 50 60 
5.000-10.000 30 40 50 60 70 
> 10.000 30 50 60 70 70 
 
               Tabla 36: Contribución solar mínima anual para ACS en % (CTE DB-HE-4). 
 
Como se ha podido observar en los resultados de las simulaciones, son necesarios 114 tubos de vacío 
del modelo seleccionado para cubrir la demanda mínima de ACS exigida por normativa para las 
viviendas. Y resultan necesarios 186 tubos de vacío para cubrir la demanda mínima para el local 
comercial. 
4.5.2. Dimensionado de la instalación de aerotermia 
Teniendo en cuenta la demanda de litros de ACS diarios por parte de las viviendas y el local comercial 
calculados en el apartado 4.4.2. del presente documento, se seleccionan aquellos equipos comerciales 
que cuentan con el volumen de acumulación suficiente para cubrir la citada demanda. 
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Para cada uno de los modelos comerciales seleccionados se indicarán todas las prestaciones que 
presentan, en especial se recogerán los parámetros que necesariamente se deben conocer para 
justificar la sustitución de la instalación de colectores solares por la instalación de bombas 
aerotérmicas. 
Viviendas de un dormitorio (11 viviendas) 
Las viviendas de un dormitorio cuentan con un consumo de 56 l/día(60⁰C). Por tanto, se selecciona 
una bomba de calor aerotérmica compacta y mural, modelo TC 80 ZNT, de la marca Gorenje, que 
cuenta con 78,2 litros de volumen de acumulación. 
Viviendas de dos dormitorios (12 viviendas) 
Las viviendas de dos dormitorios cuentan con un consumo de 84 l/día(60⁰C). Por tanto, se selecciona 
una bomba de calor aerotérmica compacta y mural, modelo TC 100 ZNT, de la marca Gorenje, que 
cuenta con 97,9 litros de volumen de acumulación. 
Local comercial 
Tal y como se comentaba en anteriores apartados, para el caso del local comercial, se seleccionan los 
equipos de aerotermia con el fin único de reservar el correspondiente espacio para su futura ubicación. 
El local comercial cuenta con un consumo de 2.055 l/día(60⁰C), calculado en función de su superficie. 
Por tanto, se reservará espacio para la instalación de un total de 7 bombas de calor aerotérmicas 
compactas de suelo, modelo TC 300 ZGNT, de la marca Gorenje, contando cada uno de los equipos con 
295 litros de volumen de acumulación, suponiendo una acumulación total de 2.065 litros. 
 
   
  
 
               Figura 14: Bombas de calor mural y de suelo a instalar en el edificio objeto de estudio (Gorenje, 2014). 
 
Todos los equipos seleccionados cuentan con el correspondiente tanque de acumulación en acero 
vitrificado, con un compresor rotativo y con el condensador enrollado al tanque. Emplean como fluido 
refrigerante el R-134ᵃ.  
Con respecto a las conducciones de aire a las que son conectados, contarán con la sección 
correspondiente en función del modelo y con ventiladores de velocidad variable que se adaptarán a 
las distintas pérdidas de carga. 
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De seguido se muestran las prestaciones concretas de cada uno de los equipos seleccionados. 
Prestaciones equipos aerotermia – VIVIENDAS 
 
Equipo Número de equipos 
Acumulación 
(l) 
Acumulación 
total (l) COPACS 
Potencia 
absorbida 
equipo (W) 
Potencia 
absorbida 
total (W) 
TC 80 ZNT 11 78,2 860,20 3,1 250 2.750,00 
TC 100 ZNT 12 97,9 1.174,80 3,1 250 3.000,00 
TOTAL 23 - 2.035,00 - - 5.750,00 
 
Mes Días Tᵃ AFCH 
(⁰C) 
Demanda ACS 
(kWh) 
Tᵃ ambiente 
(⁰C) 
COPACS Consumo Equipos (kWh) 
Enero 31 10 2.273 12 3,1 733,36 
Febrero 28 11 2.012 13 3,1 649,15 
Marzo 31 12 2.182 15 3,1 704,03 
Abril 30 14 2.024 17 3,1 652,93 
Mayo 31 16 2.001 20 3,1 645,36 
Junio 30 18 1.848 23 3,1 596,15 
Julio 31 20 1.819 26 3,1 586,69 
Agosto 31 20 1.819 27 3,1 586,69 
Septiembre 30 19 1.804 24 3,1 581,96 
Octubre 31 16 2.001 20 3,1 645,36 
Noviembre 30 12 2.112 16 3,1 681,32 
Diciembre 31 11 2.228 13 3,1 718,70 
TOTAL 365 15 24.123 19 3,1 7.781,70 
 
 Tabla 37: Prestaciones de los equipos de aerotermia a instalar en las viviendas. 
 
Prestaciones equipos de aerotermia – LOCAL COMERCIAL 
 
Equipo Número de equipos 
Acumulación 
(l) 
Acumulación 
total (l) COP ACS 
Potencia 
absorbida 
equipo (W) 
Potencia 
absorbida 
total (W) 
TC 300 7 295 2.065,00 3,74 490 3.430,00 
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Mes Días Tᵃ AFCH 
(⁰C) 
Demanda ACS 
(kWh) 
Tᵃ ambiente 
(⁰C) 
COP ACS Consumo Equipos 
(kWh) 
Enero 31 10 3.704 12 3,74 990,30 
Febrero 28 11 3.278 13 3,74 876,58 
Marzo 31 12 3.556 15 3,74 950,69 
Abril 30 14 3.298 17 3,74 881,69 
Mayo 31 16 3.259 20 3,74 871,47 
Junio 30 18 3.011 23 3,74 805,02 
Julio 31 20 2.963 26 3,74 792,24 
Agosto 31 20 2.963 27 3,74 792,24 
Septiembre 30 19 2.939 24 3,74 785,85 
Octubre 31 16 3.259 20 3,74 871,47 
Noviembre 30 12 3.441 16 3,74 920,02 
Diciembre 31 11 3.630 13 3,74 970,50 
TOTAL 365 15 39.300 19 3,74 10.508,09 
 
Tabla 38: Prestaciones de los equipos de aerotermia a instalar en el local comercial. 
 
4.6. JUSTIFICACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN SOLAR 
Según lo establecido en el apartado 2.2.1. del CTE DB-HE-4 es posible sustituir la contribución solar 
mínima para la producción de ACS parcial o totalmente mediante una instalación renovable alternativa 
a los paneles solares térmicos. 
En la presente instalación se pretende sustituir la contribución solar por una instalación mediante 
bombas aerotérmicas renovables, cumpliendo además con lo establecido en la IT 1.2.4.6. del RITE, 
donde se determina que en los edificios de nueva construcción, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas serán cubiertas mediante la incorporación de sistemas de aprovechamiento de 
calor renovable o residual. 
En el caso de la instalación de bombas de calor aerotérmicas, para poder realizar esta sustitución se 
debe justificar documentalmente lo siguiente: 
a) Que la bomba de calor que se vaya a instalar tenga la consideración de renovable, esto es, su 
SCOPnet (SPF) sea mayor o igual a 2,5. 
 
En el caso de la instalación objeto de estudio, se adjunta en el Anexo I del presente documento 
la declaración de conformidad del fabricante en la cual se representa el SCOP determinado 
mediante el procedimiento detallado en el proyecto de norma europea PNE-prEN 16.147, 
considerando el rendimiento estacional SCOPnet igual al rendimiento nominal COPACS, cuando 
esté determinado en las condiciones de ensayo que se especifican en la siguiente tabla, y en 
el clima específico para las unidades externas (la Comunidad Valenciana se considera Zona 
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Cálida de acuerdo con la zonificación climática europea), con el perfil de carga máximo 
declarado por el fabricante. 
 
Fuente de calor Aire exterior Agua (geotérmica) 
Temperatura de bulbo seco (húmedo) de la 
fuente de calor (⁰C) 
14 (13) - 
Temperaturas de entrada/salida de la fuente 
de calor (⁰C) 
- 10/7 
Temperatura de producción ACS (⁰C) 55 55 
Temperatura de agua de entrada (⁰C) 10 10 
Rango de temperatura ambiente de la 
bomba de calor (⁰C) 
de 15 a 30 de 15 a 30 
Temperatura ambiente del depósito de 
almacenamiento (⁰C) 
20 20 
 
             Tabla 39: Condiciones de ensayo para la determinación del COPACS (IVACE, 2018). 
 
Recopilando la información del fabricante referente a las bombas de calor aerotérmicas a 
instalar en las viviendas de 1 dormitorios, en las viviendas de 2 dormitorios y en el local 
comercial se obtienen los siguientes valores del COPACS. 
 
 Modelo bomba de calor COPACS 
Viv. 1 dormitorio TC 80 ZNT 3,1 
Viv. 2 dormitorio TC 100 ZNT 3,1 
Local comercial TC 300 ZGNT 3,74 
 
                                                                Tabla 40: Valores del COP de los equipos seleccionados. 
 
b) Que las emisiones de CO2 y el consumo de energía primaria no renovable debido a la 
instalación de la bomba de calor y todos sus equipos auxiliares para cubrir la demanda de ACS 
son iguales o inferiores a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación solar 
térmica y el sistema de referencia (caldera de gas natural con rendimiento estacional 0,92, de 
acuerdo con la tabla 2.2. de la sección HE0 del CTE), como sistema auxiliar de apoyo. 
 
Los coeficientes de paso que se utilizarán en la elaboración de esta justificación son los 
publicados como documento reconocido por Resolución conjunta de los Ministerios de 
Industria, Energía y Turismo, y Ministerio de Fomento, versión 20 de julio de 2014. 
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 FACTORES DE PASO DE ENERGÍA FINAL 
FUENTE ENERGÍA 
A Energía Primaria No 
Renovable (kWhEPNR/kWhEF) 
A Emisiones de CO2 
(kgCO2/kWhEF) 
Electricidad 1,954 0,331 
Gas Natural 1,190 0,252 
 
Tabla 41: Factores de paso de energía final. 
 
De seguido, se adjuntan los cálculos justificativos correspondientes a la instalación del 
presente proyecto. 
 
Justificación DB-HE-4 – VIVIENDAS 
 
 Bomba de calor 
aerotérmica 
Instalación solar térmica 
+ caldera gas natural 
Demanda ACS (kWh) 24.123,27 24.123,27 
Demanda ACS cubierta por 
paneles solares 
- 0,50 
Eficiencia estacional equipos 3,10 0,92 
Fuente de energía Electricidad Gas Natural 
Consumo energía final (kWh) 7.781,70 13.082,90 
Consumo energía primaria gas 
no renovable (kWh) 
- 15.568,65 
Consumo energía eléctrica 
sistema no renovable (kWh) 
15.205,44 - 
Total Consumo energía 
primaria no renovable (kWh) 
15.205,44 15.568,65 
Emisiones de CO2 (kgCO2) gas - 4.330,44 
Emisiones de CO2 (kgCO2) 
eléctrico 
2.575,74 - 
Total comparativa Emisiones 
de CO2 (kgCO2) 
2.575,74 4.330,44 
 
                 Tabla 42: Justificación del apartado 2.2.1. del CTE DB-HE-4 para las viviendas. 
 
El consumo de energía primaria de las bombas de calor proyectadas en las viviendas es 
INFERIOR al que se obtendría con una instalación solar térmica, al igual que las emisiones de 
CO2 emitidas por el equipo de apoyo de la instalación solar, cumpliendo así con lo establecido 
en el apartado 2.2.1. del CTE DB-HE-4. 
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De seguido se muestra una comparativa desglosada entre los consumos que supondría la 
instalación solar térmica con el sistema de apoyo y los consumos de las bombas de calor 
aerotérmicas destinadas a cubrir la demanda de ACS de las viviendas. 
Mes Días Tᵃ AFCH (⁰C) 
Demanda ACS 
(kWh) 
Consumo 
Térmica+Aux 
(kWh) 
Consumo 
aerotermia (kWh) 
Enero 31 10 2.273         1.650,28      733,36 
Febrero 28 11 2.012         1.270,20      649,15 
Marzo 31 12 2.182         1.125,07      704,03 
Abril 30 14 2.024           892,62      652,93 
Mayo 31 16 2.001           757,03      645,36 
Junio 30 18 1.848           572,72      596,15 
Julio 31 20 1.819           449,05      586,69 
Agosto 31 20 1.819           535,26      586,69 
Septiembre 30 19 1.804           681,40      581,96 
Octubre 31 16 2.001         1.050,72      645,36 
Noviembre 30 12 2.112         1.387,85      681,32 
Diciembre 31 11 2.228         1.664,06      718,70 
TOTAL 365 15 24.123       12.036,27      7.781,70 
 
                          Tabla 43: Comparativa consumos energía solar térmica y aerotermia correspondientes a las viviendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 15: Comparativa consumos energía solar térmica y aerotermia correspondientes a las viviendas. 
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Justificación DB-HE-4 – LOCAL COMERCIAL 
 
 
 
Bomba de calor 
aerotérmica 
Instalación solar térmica 
+ caldera gas natural 
Demanda ACS (kWh) 39.300,24 39.300,24 
Demanda ACS cubierta por 
paneles solares 
- 0,50 
Eficiencia estacional equipos 3,74 0,92 
Fuente de energía Electricidad Gas Natural 
Consumo energía final (kWh) 10.508,09 21.287,63 
Consumo energía primaria gas no 
renovable (kWh) 
- 25.332,28 
Consumo energía eléctrica 
sistema no renovable (kWh) 
20.532,80 1.783,03 
Total Consumo energía primaria 
no renovable (kWh) 
20.532,80 27.115,30 
Emisiones de CO2 (kgCO2) gas - 7.046,20 
Emisiones de CO2 (kgCO2) 
eléctrico 
3.478,18 302,04 
Total comparativa Emisiones de 
CO2 (kgCO2) 
3.478,18 7.348,24 
 
           Tabla 44: Justificación del apartado 2.2.1. del CTE DB-HE-4 para el local comercial. 
 
El consumo de energía primaria de las bombas de calor proyectadas en el local comercial es 
INFERIOR al que se obtendría con una instalación solar térmica, al igual que las emisiones de 
CO2 emitidas por el equipo de apoyo de la instalación solar, cumpliendo así con lo establecido 
en el apartado 2.2.1. del CTE DB-HE-4. 
 
De seguido se muestra una comparativa desglosada entre los consumos que supondría la 
instalación solar térmica con el sistema de apoyo y los consumos de las bombas de calor 
aerotérmicas destinadas a cubrir la demanda de ACS del local comercial. 
 
Mes Días Tᵃ AFCH (⁰C) 
Demanda 
ACS (kWh) 
Consumo 
Térmica+Aux 
(kWh) 
Consumo 
aerotermia (kWh) 
Enero 31 10 2.273       1.650,28      733,36 
Febrero 28 11 2.012       1.270,20      649,15 
Marzo 31 12 2.182       1.125,07      704,03 
Abril 30 14 2.024          892,62      652,93 
Proyecto de instalaciones de un edificio de 23 viviendas   
 
 
56 
 
Mayo 31 16 2.001          757,03      645,36 
Junio 30 18 1.848          572,72      596,15 
Julio 31 20 1.819          449,05      586,69 
Agosto 31 20 1.819          535,26      586,69 
Septiembre 30 19 1.804          681,40      581,96 
Octubre 31 16 2.001       1.050,72      645,36 
Noviembre 30 12 2.112       1.387,85      681,32 
Diciembre 31 11 2.228       1.664,06      718,70 
TOTAL 365 15 24.123     12.036,27      7.781,70 
 
                            Tabla 45: Comparativa consumos energía solar térmica y aerotermia correspondientes al local comercial. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 16: Comparativa consumos energía solar térmica y aerotermia correspondientes al local comercial. 
 
4.7. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONALA 
Se deberá realizar el mantenimiento descrito por el fabricante y lo prescrito en el RITE, todo ello 
siguiendo lo indicado en la norma UNE 100.030. 
Los equipos seleccionados, cuentan con un programa de prevención de legionelosis que se pone en 
marcha automática cada 14 días de funcionamiento de la bomba de calor, además de poder ser 
activado de forma manual. 
4.8. RUIDOS Y VIBRACIONES 
Respecto a las perturbaciones en el edificio por vibraciones originadas por los equipos instalados, se 
tendrá en cuenta no sobrepasar los 45 dB(A), según se indica en la IT 1.1.4.4 del RITE y en el DB-HR. 
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4.9. POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA 
En el proyecto de Baja Tensión se realizará una reserva de potencia dentro del cuadro general de cada 
una de las viviendas para la alimentación correspondiente a la bomba de calor aerotérmica. A 
continuación se presentan los consumos de potencia correspondientes a cada uno de los modelos 
seleccionados. 
En caso de demandar una temperatura de ACS mayor a los 60⁰C considerados, las bombas de calor 
aerotérmicas estarán equipadas con resistencias eléctricas, cuyos consumos también son mostrados a 
continuación. 
 
Modelo 
Número de 
equipos 
Potencia consumida actuando 
exclusivamente como bomba 
de calor  (1 equipo) 
Potencia consumida por las 
resistencias eléctricas            
(1 equipos) 
TC 80 ZNT 11 250 W 2 x 1.000 W 
TC 100 ZNT 12 250 W 2 x 1.000 W 
TC 300 ZGNT 7 490 W 2 x 1.000 W 
TOTAL 30 9.180 W 48.007 W 
 
             Tabla 46: Consumos de potencia eléctrica de los equipos de aerotermia (Gorenje, 2014). 
4.10. PRESUPUESTO FINAL 
El presupuesto total correspondiente a la instalación de producción de ACS asciende a cuarenta y 
cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro con dieciséis euros (44.944,16 €). 
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CAPÍTULO 5: INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y 
VENTILACIÓN 
 
 
5.1. OBJETO 
El objeto del presente capítulo consiste en la elaboración del proyecto técnico correspondiente a las 
instalaciones de climatización y ventilación, describiendo de forma detallada las normas de ejecución 
de las citadas instalaciones, previos cálculos que se acompañan en lo relativo a su justificación. 
5.2. ALCANCE DEL PROYECTO 
El alcance del proyecto referente a la instalación de climatización abarca desde el cálculo de las cargas 
térmicas de refrigeración y de calefacción del edificio objeto de estudio hasta la selección de los 
equipos necesarios para hacer frente a las mismas, incluidos el diseño y dimensionado de los 
elementos encargados de la distribución de los fluidos caloportadores de energía. 
El alcance del proyecto referente a la instalación de ventilación abarca el diseño y dimensionado de 
los equipos y conductos encargados de las extracciones de aire necesarias para cumplir con los 
requisitos exigidos de calidad del aire dentro del edificio objeto de estudio. 
Durante la descripción del diseño y dimensionado de ambas instalaciones se hará referencia a distintos 
documentos del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 
de Marzo, y también se hará referencia a distintas Instrucciones Técnicas (IT) del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por el Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio. 
5.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
Se decide instalar un sistema reversible y modulante de climatización. Concretamente, se decide 
instalar en cada una de las viviendas un equipo tipo split bomba de calor, con unidad interior de 
conductos en falso techo de los aseos o cocinas y unidad exterior en cubierta. 
Al tratarse de un sistema de climatización reversible es capaz de actuar en modo refrigeración 
extrayendo calor del interior del edifico y expulsándolo al exterior, siendo además capaz de invertirse 
y actuar en modo calefacción extrayendo calor del exterior e impulsándolo al interior del edificio. Es 
por ello que no se prevé la dotación de ningún sistema adicional de calefacción por agua en las 
viviendas. 
Al igual que en el caso de las bombas de calor aerotérmicas descritas en el capítulo anterior, las bombas 
de calor reversibles empleadas en climatización utilizan las propiedades de cambio de estado de un 
fluido refrigerante.  
En los equipos split convencionales, la unidad interior está compuesta fundamentalmente por el 
evaporador y el ventilador, y la unidad exterior está compuesta por el condensador, el ventilador, la 
válvula de expansión y el compresor. La peculiaridad de las bombas de calor reversibles es que el ciclo 
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termodinámico tiene la capacidad de invertirse, de forma que los papeles entre evaporador y 
condensador son intercambiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Figura 17: Representación esquemática del sistema split (Equipos de Climatización, n.d.). 
 
Como ya se apuntaba, los principales componentes que se distinguen en el sistema de climatización a 
implantar consisten en la unidad exterior y la unidad interior de la bomba de calor, una red de 
distribución de refrigerante que comunica ambos equipos, una red de distribución de aire y los 
sistemas necesarios encargados de la difusión y el retorno del mismo. 
Unidades exteriores de las bombas de calor 
Se decide instalar la unidad exterior de cada una de las bombas de calor en la terraza de la planta 
bajocubierta. De este modo, las unidades exteriores quedarán parcialmente ocultas por medio de los 
faldones de cubierta de la citada planta, reduciéndose así el impacto visual ocasionado por las mismas 
en la edificación. 
Redes de distribución de refrigerante 
Los equipos de bombas de calor partidas, como es el caso, contarán con una interconexión entre la 
unidad interior y la exterior de tubería de cobre, por la cual circulará el fluido refrigerante en las 
condiciones prescritas por el fabricante.  
Unidad interior 
Se instalarán las citadas unidades interiores de conductos tipo split en el falso techo del baño o de la 
cocina, según proceda, en cada una de las viviendas del edificio. 
Las unidades interiores contarán con un filtro de aire intercambiable para limpieza, y poseerán un 
aislamiento acústico de forma que no produzcan niveles sonoros superiores a 40 dB en el interior de 
la dependencia. 
Además, el sistema de climatización contará con un sistema de control automático. Cada unidad 
interior poseerá una sonda en el retorno y un mando para el paro-marcha. 
Cada una de las unidades de climatización contará con una toma para el desagüe de los posibles 
condensados, que comunicará con la red de pequeña evacuación de la instalación de saneamiento. 
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Redes de distribución de aire 
Desde cada unidad interior parte una red de conductos distribuyendo y difundiendo el aire tratado por 
toda la zona acondicionada. El retorno se realizará por plénum de falso techo. 
Los conductos de distribución se dispondrán de sección rectangular y estarán conformados de fibra de 
vidrio tipo Climaver Neto. Concretamente, la composición de los conductos consistirá en un panel de 
fibra de vidrio de 25 mm de espesor, recubierto interiormente por malla textil de hilos de fibra de 
vidrio, y exteriormente por aluminio, malla de refuerzo y papel kraft. 
El material, construcción y montaje de los conductos se ajusta a la normativa ASHRAE, cumpliendo en 
cualquier caso los mínimos establecidos en la UNE EN 13.403 y lo indicado en la UNE 100.012. 
Difusión y retorno 
Tanto la difusión del aire correctamente acondicionado como el retorno del mismo una vez haya 
climatizado la estancia objeto, se realizará mediante difusores o rejillas lineales de aluminio. 
Los difusores se emplearán tanto para la difusión como para el retorno e irán colocados en techo. Se 
seleccionarán modelos con lamas direccionales fijas que permitan regular el caudal de aire.  
Cuando el retorno requiera hacerse desde el suelo de la estancia se emplearán rejillas lineales de 
retorno de aletas fijas a 45⁰, asegurando la correcta recirculación del flujo de aire. 
Las aberturas de admisión se dispondrán en el salón-comedor y en los dormitorios de cada una de las 
viviendas a climatizar. 
5.4. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
5.4.1. Instalación de ventilación de las viviendas 
El sistema de ventilación será mecánico, ya que actuará gracias a la depresión provocada en las 
estancias por el funcionamiento de un extractor mecánico, logrando así la correcta renovación del aire. 
La instalación de ventilación de las viviendas contará con los siguientes componentes principales: 
aberturas de extracción en los locales húmedos, conductos horizontales encargados de comunicar las 
aberturas con las conducciones verticales colectivas, las citadas conducciones verticales y ventiladores 
de tejado dispuestos al final de las mismas. 
Según lo establecido en el apartado 3.1.1. del CTE DB-HS-3, será necesario disponer en las cocinas un 
sistema adicional de ventilación con el fin de extraer los vapores y contaminantes de la cocción, 
dotando a este sistema de conductos de extracción independientes que no podrán ser utilizados para 
la extracción de aire de locales de otros usos. 
En los edificios hay locales cuya ventilación exige precauciones especiales, como es el caso de los 
garajes. Por tanto, en lo referente al presente edificio, la ventilación del garaje situado en las plantas 
de sótano se contemplará en posteriores capítulos.  
Aberturas de extracción 
Se dispondrán aberturas de extracción de aire en los locales húmedos de las viviendas. Concretamente, 
se dispondrán rejillas lineales en las cocinas y bocas de extracción en los baños. 
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Las aberturas de extracción deben disponerse a una distancia del techo menor de 200 mm y a una 
distancia con respecto a cualquier rincón o esquina vertical mayor de 100 mm, tal y como se establece 
en el apartado 3.1.1. del CTE DB-HS-3, situándolas en el punto que permita el mayor barrido posible. 
Conductos horizontales 
Se dispondrán conducciones de sección circular de chapa de acero galvanizado tanto para la extracción 
de los humos de la campana de la cocina como para la extracción a partir de las rejillas lineales y las 
bocas de extracción. 
Estos conductos comunican las aberturas de extracción de cada una de las viviendas con los conductos 
colectivos. Esta comunicación siempre se produce a la altura del piso superior para evitar revocos. 
Se realizará la conexión entre las dos conducciones mediante tubo de PVC con collarín PROMAT de 
sectorización en caso de incendio. 
Conductos verticales 
En el caso de la presente instalación, a modo de conductos colectivos se dispondrán conducciones 
verticales tipo shunt de acero galvanizado. 
Para que el shunt se adecúe a las especificaciones del CTE consistirá en un conducto vertical con una 
sección uniforme, carecerá de obstáculos en todo su recorrido y será estanco al aire para su presión 
de dimensionado. 
Teniendo en cuenta la tipología de la cubierta del edificio objeto de estudio, la altura a la cual deben 
descargarse los conductos verticales de ventilación mecánica debe respetar lo indicado en la siguiente 
imagen según lo establecido en el apartado 3.2.4. del CTE DB-HS-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 18: Altura de descarga de los conductos de ventilación.  
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Ventiladores de tejado 
Para evitar la inversión del desplazamiento del aire en todos los puntos, se instalará un extractor de 
tejado en cada una de las conducciones verticales que funcionará permanentemente. Concretamente, 
se instalarán ventiladores helicocentrífugos. 
Cada uno de los ventiladores será provisto de un regulador electrónico de tensión que posibilite regular 
la velocidad de los mismos. 
5.4.2. Instalación de ventilación del cuarto de residuos 
Es necesario contemplar la ventilación del cuarto de residuos ubicado en planta baja.  
En este caso se selecciona un medio de ventilación natural, disponiendo de una abertura mixta en el 
cerramiento correspondiente a la fachada principal.  
Una abertura mixta es aquella que comunica el local directamente con el exterior y que en ciertas 
circunstancias funciona como abertura de admisión y en otras como abertura de extracción. 
5.5. RENOVACIÓN DEL AIRE 
Tal y como se ha podido apreciar en la descripción de las instalaciones de climatización y de ventilación, 
la circulación del aire se realizará desde los locales secos a los húmedos. Para ello, el salón-comedor y 
los dormitorios dispondrán de aberturas de admisión mientras que los aseos y la cocina dispondrán de 
aberturas de extracción, conformando así el sistema de renovación de aire de la edificación. 
Las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción tendrán que 
disponer de aberturas de paso. 
5.6. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
Con en el fin de dimensionar la instalación de climatización, en primer lugar, se tendrán que determinar 
las cargas térmicas del edificio. De seguido, se seleccionarán aquellos equipos capaces de hacer frente 
a las cargas térmicas determinadas, y finalmente se diseñarán y dimensionarán los sistemas 
encargados de distribuir el aire correctamente acondicionado. 
5.6.1. Consideraciones de la edificación 
Edificaciones colindantes y orientación 
El edificio objeto de proyecto presenta medianeras compartidas con dos edificios al suroeste y al 
noreste. Por tanto, tiene sus fachadas orientadas al sureste y noroeste. 
En función de la orientación de las viviendas se tendrá que hacer frente a unas u otras cargas térmicas. 
Es por ello, que en el caso de la instalación de climatización se distinguirán un mayor número de 
viviendas tipo, ya que en este caso no se puede considerar una simetría total. Concretamente se 
distinguirá entre viviendas tipo A1, A2, B1, B2, C1, C2 y D, tal y como se indica en los planos de planta. 
Horario de funcionamiento 
Al tratarse de un edificio de viviendas el horario de funcionamiento de las mismas se establecerá en 
24 horas al día. 
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Capacidad máxima de ocupantes 
Según la tabla 2.1 del apartado 2 del CTE DB-SI-3 se establece un factor mínimo de 20 m2/persona para 
determinar la ocupación para el uso residencial. En el caso de la presente instalación se adoptará un 
factor más restrictivo de 15 m2/persona a la hora de determinar las cargas térmicas de la edificación. 
Locales sin climatizar 
No se prevé la climatización de los espacios comunes, de los cuartos de instalaciones, ni del garaje del 
edificio. 
Dentro de las viviendas, tampoco se prevé la climatización de las cocinas, vestíbulos, pasillos y aseos. 
Descripción de los cerramientos arquitectónicos 
El coeficiente global de transmisión de calor del edificio (KG) viene determinado por las características 
constructivas del Proyecto Básico de Arquitectura. 
A continuación, se indican, de manera aproximada, los coeficientes de transmitancia térmica (U) 
utilizados para el cálculo de las cargas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 47: Transmitancia térmica de los cerramientos del edificio. 
 
Para su determinación se han tenido en cuenta las especificaciones constructivas de los cerramientos 
y los diferentes materiales de su composición.  
Para el cálculo de los coeficientes de transmitancia térmica se ha empleado la siguiente expresión: 
?
? ? ?
??
??
? ? ??? ?
?
??
?       [1]  
Donde: 
??
??
  Suma de las características térmicas de las diferentes láminas que conforman el 
cerramiento compuesto (m2·⁰C/W) 
? ???   Resistencia térmica superficial interior (m
2·⁰C/W) 
? ???  Resistencia térmica superficial exterior (m
2·⁰C/W) 
U Coeficiente de transmitancia térmica (W/m2·⁰C) 
Tipo de cerramiento Transmitancia térmica (U) 
Cerramiento vertical exterior 0,25 W/(m2·⁰C) 
Acristalamientos 2,64 W/(m2·⁰C) 
Forjados sobre espacios no calefactados 3,36 W/(m2·⁰C) 
Cerramientos verticales interior viviendas 0,47 W/(m2·⁰C) 
Cerramientos verticales separadores de viviendas  0,24 W/(m2·⁰C) 
Cubierta 0,41 W/(m2·⁰C) 
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5.6.2. Condiciones interiores de cálculo 
Para establecer las condiciones interiores de la edificación que afectarán al dimensionado de la 
instalación de climatización se ha seguido lo indicado en la IT 1.1 del RITE, recogiendo a continuación 
las más destacadas. 
 
Temperatura interior en verano 23 ᵒC 
Temperatura interior en invierno 21 ᵒC 
Humedad relativa interior en verano 55% 
Humedad relativa interior en invierno 40% 
Intervalo de tolerancia sobre temperaturas +/- 1 
Intervalo de tolerancia sobre humedades +/- 10% 
Velocidad media del aire 0,16 m/s (*) 
        (*) A una altura de suelo inferior a 2 metros. 
       Tabla 48: Condiciones interiores climatológicas de la edificación (IT 1.1 RITE). 
5.6.3. Condiciones exteriores de cálculo 
La zona climática de la ubicación del edificio según el apéndice B del CTE DB-HE, se clasifica como “B-
3”, y teniendo en cuenta las normas UNE 100.001 y UNE 100.014, así como el Pliego de Condiciones 
Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura del IDAE, se conocen las condiciones higrotérmicas.  
 
Latitud 39,50ᵒ N 
Elevación 10 m.s.n.m 
Factor de nubosidad 0% 
Variación diaria de temperatura 11,1 ⁰C 
Temperatura exterior máxima 32 ⁰C 
Humedad relativa exterior en verano 41,94% 
Temperatura exterior en invierno 0 ⁰C 
Humedad relativa exterior en invierno 85% 
Oscilación media anual (OMA) 32 ⁰C 
Oscilación media diaria (OMD) 10 ⁰C 
Oscilación media diaria invierno 0,50 ⁰C 
 
         Tabla 49: Condiciones exteriores del emplazamiento. 
5.6.4. Infiltración de aire 
El conjunto de las instalaciones de climatización y ventilación de las dependencias a climatizar 
provocará que dichas dependencias se encuentren en sobrepresión. De este modo, se consigue una 
cierta renovación de aire adicional al mismo tiempo que se evita la entrada de aire sin climatizar. 
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5.6.5. Cargas térmicas. Descripción del método utilizado. 
En el presente apartado se indicará la metodología a seguir para determinar las cargas térmicas con 
las que cuenta el edificio objeto de estudio. Como carga térmica se entenderá la cantidad de energía 
térmica intercambiada por unidad de tiempo. 
El cálculo de estas cargas permite dimensionar correctamente el sistema de climatización a implantar 
capaz de compensarlas. 
Cargas térmicas ocasionadas por los cerramientos 
A partir de los coeficientes de transmitancia térmica de los cerramientos se obtienen las pérdidas por 
transmisión de calor en cerramientos aplicando la ley de Fourier. 
            ? ? ? ? ? ? ??? ? ???     [2]  
Donde: 
Q  Pérdidas de calor (W) 
U                          Coeficiente de transmitancia de calor del cerramiento (W/m2·⁰C) 
S  Superficie del cerramiento (m2) 
Ti   Temperatura en el interior (⁰C) 
Te  Temperatura en el exterior (⁰C) 
 
Cargas térmicas ocasionadas por la radiación solar 
Las cargas correspondientes a la radiación solar incidente en las distintas dependencias se obtendrán 
en función de la latitud, la orientación, la hora solar de radiación, la superficie y color de los muros 
exteriores y techos, la superficie acristalada en función de su tipología y color y la existencia de 
persianas y cortinas. 
Cargas térmicas ocasionadas por iluminación 
En función de la superficie de la dependencia y el tipo de iluminación prevista se considerará la carga 
de iluminación correspondiente.  
Cargas térmicas ocasionadas por aparatos 
Serán función de la presencia de distintos aparatos en las dependencias: cafeteras, maquinaria, 
ordenadores, etc. 
Cargas térmicas ocasionadas por las personas 
Serán función del número de personas presentes en la dependencia y de la actividad metabólica 
desarrollada. 
5.6.6. Cálculo de las cargas térmicas 
La obtención de las cargas térmicas se realiza mediante el programa informático de cálculo comercial 
Clima Versión 2_2_3, desarrollado por el Departamento de Termodinámica de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
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Consideraciones 
El programa de cálculo utiliza, para la determinación de las cargas, la conocida como diferencia 
equivalente de temperaturas obteniendo resultados muy próximos a la realidad. Se trata de considerar 
una temperatura ficticia supuesta en el ambiente exterior para que, en función de las superficies y 
coeficientes de transmisión de cada uno de los materiales, proporcione el flujo de calor real que se 
introduce por la superficie interior de un edificio en un instante dado. 
Se considerará un factor de seguridad del 5% con el fin de incluir las pérdidas que se puedan ocasionar 
en elementos de la propia instalación. 
Así mismo, se emplearán las bases de datos proporcionadas por el citado programa de Clima para la 
selección de los elementos constructivos, seleccionando aquellos materiales que presenten unas 
propiedades físicas acordes con las definidas en el Proyecto Básico de Arquitectura. 
Resultados 
Los resultados del cálculo de las cargas térmicas correspondientes a cada una de las viviendas tipo, así 
como a cada una de sus estancias a climatizar, se recogen en el Anexo II del presente documento. 
5.6.7. Determinación de la potencia térmica 
A continuación, se muestra la potencia demandada por cada una de las viviendas tipo, tanto para 
refrigeración como para climatización.  
 
Vivienda Carga refrigeración Carga calefacción 
TIPO A1 4,97 kW 1,83 kW 
TIPO A2 4,97 kW 1,83 kW 
TIPO B1 5,76 kW 2,52 kW 
TIPO B2 5,50 kW 2,52 kW 
TIPO C1 6,20 kW 2,62 kW 
TIPO C2 5,97 kW 2,62 kW 
TIPO D 4,28 kW 1,67 kW 
 
           Tabla 50: Cargas térmicas de cada una de las viviendas tipo (VP_CLIMA). 
Considerando la potencia necesaria para compensar las cargas térmicas se seleccionarán equipos 
comerciales de bombas de calor que cuenten con la capacidad nominal suficiente para hacerles frente. 
Para la selección de los equipos, se considerará que las cargas máximas de refrigeración y de 
calefacción de cada una de las viviendas tipo se darán en el día del año y hora en el que la suma de las 
cargas de refrigeración/calefacción de las dependencias que la componen sea máxima, no teniendo 
porque coincidir con la suma de las cargas máximas de las dependencias a climatizar que componen la 
vivienda. 
Las necesidades de refrigeración resultan en todos los casos más exigentes que las de calefacción, por 
lo que los equipos de climatización se seleccionarán en función de la potencia frigorífica necesaria, 
siendo la potencia calorífica de los mismos muy superior a la demandada. 
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La potencia simultánea será igual a la de cálculo al considerarse simultaneidad total. 
5.6.8. Equipos seleccionados para la producción de FRÍO/CALOR 
Se decide instalar en cada una de las 23 viviendas el conjunto de climatización conformado por bomba 
de calor de la marca DAIKIN, perteneciente a la serie Sky Air Seasonal Classic, modelo BQSG71D, 
compuesto por la unidad exterior modelo RZQSG71L3V1 y por la unidad interior modelo FBA71A, 
incluyendo control remoto BRC1H519, el cual es mostrado a continuación. De seguido se recogen sus 
características principales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 19: Unidades interior y exterior del equipo de climatización seleccionado (Daikin, 2017). 
 
Potencia frigorífica unitaria 6,8 kW 
Potencia absorbida en verano 1,98 kW 
Potencia calorífica unitaria 7,50 kW 
Potencia absorbida en invierno 1,91 kW 
Tipo de refrigerante R-410A 
EER (1) 3,45 
COP (1) 3,92 
SEER (2) 5,84 
SCOP (2) 4,02 
(1) EER/COP según condiciones EUROVENT 2012. 
(2) Indicación del rendimiento estacional según UNE EN 14.825. 
           Tabla 51: Características de las bombas de calor de climatización seleccionadas (Daikin, 2017).    
  
Con el fin de conocer la eficiencia de la bomba de calor seleccionada el fabricante proporciona 
información mediante los parámetros EER, COP, SEER y SCOP. 
Convencionalmente se expresa la eficiencia de estos equipos mediante los parámetros EER y COP. 
??? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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??? ? ????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Pero, teniendo en cuenta que el modelo de bomba de calor es de la tipología Inverter (las unidades de 
la gama FBA-A incorporan ventiladores que adaptan la presión disponible en función de la demanda) 
resulta más preciso expresar la eficiencia del equipo mediante los parámetros SEER (Factor de 
Eficiencia Energética Estacional) y SCOP (Coeficiente de Rendimiento Estacional), según lo establecido 
en el Real Decreto 626/2011. 
 
???? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
???? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
La línea de interconexión dispuesta en cobre sin soldadura por la cual discurre el refrigerante y que 
comunica la unidad interior y la exterior del equipo de climatización contará con las dimensiones 
indicadas por el fabricante. 
Se trata de una línea frigorífica doble cuya tubería de gas se dispondrá de 5/8’’ (15,9 mm) de diámetro 
y cuya tubería de líquido se dispondrá de 3/8’’ (9,5 mm) de diámetro. 
A pesar de que no se proyecta en un principio ningún equipo de climatización para el local comercial 
situado en planta baja debido al desconocimiento de su futuro uso, sí se proyecta una línea frigorífica 
para posibilitar la climatización del mismo. Concretamente se proyecta una línea frigorífica con tubería 
de gas de 7/8’’ (22,2 mm) de diámetro y con tubería de líquido de ½’’ (12,7 mm) de diámetro. 
Las líneas frigoríficas discurrirán según se traza en los planos de planta de la instalación de 
climatización y ventilación.  
5.6.9. Dimensionado de la red de conductos de impulsión 
Tal y como se ha descrito en anteriores apartados, de cada una de las unidades interiores de las 
bombas de calor partirá una conducción compuesta de panel Climaver Neto y de sección rectangular, 
que discurrirá por falso techo con el fin de distribuir el aire acondicionado por las estancias deseadas. 
De acuerdo con el caudal de aire que deba circular por cada tramo de conducto, se calculan las 
dimensiones de los tramos de la citada conducción mediante el método de recuperación estática, 
teniendo en cuenta las limitaciones producidas por la altura del falso techo. 
El método de recuperación estática consiste en dimensionar el conducto de forma que el aumento de 
presión estática en cada rama o boca de impulsión compense las pérdidas por rozamiento en la 
siguiente sección del conducto. Así, se logra que la presión estática en cada boca de impulsión y al 
comienzo de cada rama sea la misma. En cada derivación hay un reparto de caudal, baja la velocidad 
y se produce un aumento de presión. 
Como criterio de diseño se impone que la velocidad del aire de impulsión sea como máximo de 7 m/s 
a la salida del ventilador y como máximo de 4 m/s en ramales o elementos terminales. 
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Los caudales de impulsión máximos y mínimos garantizados por el modelo comercial seleccionado son 
indicados por el fabricante. Se reparte el citado caudal en función de las cargas térmicas de 
refrigeración demandadas (por ser las más restrictivas) por las distintas estancias de cada una de las 
viviendas tipo tal y como se muestra a continuación. 
 
VIVIENDA TIPO A1 
Potencia total demandada de 
refrigeración (W) 
4.970 
Potencia demandada por dependencia 
(W) 
Salón-comedor Habitación principal 
3.260 1.710 
Caudal proporcionado por la unidad 
interior (m3/h) 
Mínimo Máximo 
750 1.080 
Caudal proporcionado por dependencia 
(m3/h) 
Salón-comedor Habitación principal 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
491,95 708,41 258,05 371,59 
 
VIVIENDA TIPO A2 
Potencia total demandada de 
refrigeración (W) 
4.970 
Potencia demandada por dependencia 
(W) 
Salón-comedor Habitación principal 
3.260 1.710 
Caudal proporcionado por la unidad 
interior (m3/h) 
Mínimo Máximo 
750 1.080 
Caudal proporcionado por dependencia 
(m3/h) 
Salón-comedor Habitación principal 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
491,95 708,41 258,05 371,59 
 
VIVIENDA TIPO B1 
Potencia total demandada 
de refrigeración (W) 
5.810 
Potencia demandada por 
dependencia (W) 
Salón-comedor Habitación principal Habitación 1 
3.420 1.270 1.120 
Caudal proporcionado por 
la unidad interior (m3/h) 
Mínimo Máximo 
750 1.080 
Salón-comedor Habitación principal Habitación 1 
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Caudal proporcionado por 
dependencia (m3/h) 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
441,48 635,73 163,94 263,08 144,58 208,19 
 
VIVIENDA TIPO B2 
Potencia total demandada 
de refrigeración (W) 
5.630 
Potencia demandada por 
dependencia (W) 
Salón-comedor Habitación principal Habitación 1 
3.420 1.180 1.030 
Caudal proporcionado por 
la unidad interior (m3/h) 
Mínimo Máximo 
750 1.080 
Caudal proporcionado por 
dependencia (m3/h) 
Salón-comedor Habitación principal Habitación 1 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
455,6 656,06 157,19 226,36 137,21 197,58 
 
VIVIENDA TIPO C1 
Potencia total demandada 
de refrigeración (W) 
6.360 
Potencia demandada por 
dependencia (W) 
Salón-comedor Habitación principal Habitación 1 
4.220 1.020 1.120 
Caudal proporcionado por 
la unidad interior (m3/h) 
Mínimo Máximo 
750 1.080 
Caudal proporcionado por 
dependencia (m3/h) 
Salón-comedor Habitación principal Habitación 1 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
497,64 716,60 120,28 173,21 132,08 190,19 
 
VIVIENDA TIPO C2 
Potencia total demandada 
de refrigeración (W) 
6.180 
Potencia demandada por 
dependencia (W) 
Salón-comedor Habitación principal Habitación 1 
4.220 930 1.030 
Caudal proporcionado por 
la unidad interior (m3/h) 
Mínimo Máximo 
750 1.080 
Salón-comedor Habitación principal Habitación 1 
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Caudal proporcionado por 
dependencia (m3/h) 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
512,14 737,48 112,86 162,52 125,00 180,00 
 
VIVIENDA TIPO D 
Potencia total demandada de 
refrigeración (W) 
4.280 
Potencia demandada por dependencia 
(W) 
Salón-comedor Habitación principal 
3.350 930 
Caudal proporcionado por la unidad 
interior (m3/h) 
Mínimo Máximo 
750 1.080 
Caudal proporcionado por dependencia 
(m3/h) 
Salón-comedor Habitación principal 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
587,03 845,33 162,97 234,67 
 
            Tabla 52: Caudales impulsados a cada una de las estancias a climatizar. 
 
Teniendo todo ello en cuenta se determinan las secciones de los distintos ramales de las conducciones 
de distribución de aire aplicando la siguiente expresión: 
S =????      [3]      
Donde: 
S  Sección del conducto en m2 
??   Caudal impulsado a través del tramo del conducto en (m3/h) 
C                           Velocidad del aire a través del tramo de conducto en m/s  
Una vez aplicada la ecuación 3 se selecciona una sección igual o superior en el catálogo comercial. El 
resultado final del dimensionado de la red de impulsión se puede ver representado en los planos de 
planta de la instalación de climatización y ventilación. 
5.6.10. Dimensionado de las unidades terminales 
Como ya se apuntaba, la difusión y el retorno del aire climatizado se realizarán mediante difusores o 
rejillas lineales de aluminio. 
Se selecciona el modelo comercial KLD de la marca Koolair para los difusores a implantar en las 
difusiones y retornos realizados en techo. 
Y se selecciona el modelo comercial 20-45 H de la serie 20.2 de la marca Koolair para las rejillas a 
implantar en los casos en los que se requiere realizar el retorno a nivel del suelo. 
Los difusores se han calculado de forma que no se sobrepase en las estancias el nivel de presión sonora 
especificado en el documento DB-HR del CTE, protección frente al ruido, ni que la velocidad del aire 
en la zona climatizada sea superior a los valores indicados en la IT 1.1.4.1.3 del RITE. 
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Al mismo tiempo, se buscará que el alcance logrado mediante los difusores abarque el espacio total 
comprendido en la estancia a climatizar.  
Teniendo todo ello en cuenta se seleccionan los siguientes modelos concretos de difusores y rejillas 
para cada una de las viviendas tipo. 
 
 
 
VIVIENDA TIPO A1 
Salón-comedor Habitación principal 
Rejilla de impulsión (mm) KLD 3.000 – 3V (1.500) KLD 900 – 2V 
Rejilla de retorno (mm) KLD 3.000 – 3V (1.500) KLD 900 – 2V 
 
 
 
VIVIENDA TIPO A2 
Salón-comedor Habitación principal 
Rejilla de impulsión (mm) KLD 3.000 – 3V (1.500) KLD 900 – 2V 
Rejilla de retorno (mm) KLD 3.000 – 3V (1.500) KLD 900 – 2V 
 
 
 
VIVIENDA TIPO B1 
Salón-comedor Habitación principal Habitación 1 
Rejilla de impulsión (mm) KLD 4.000 – 3V (1.500) KLD 900 – 2V KLD 600 – 2V 
Rejilla de retorno (mm) KLD 4.000 – 3V (2.000) KLD 900 – 2V 20-45H 
 
 
 
VIVIENDA TIPO B2 
Salón-comedor Habitación principal Habitación 1 
Rejilla de impulsión (mm) KLD 4.000 – 3V (1.500) KLD 900 – 2V KLD 600 – 2V 
Rejilla de retorno (mm) KLD 4.000 – 3V (2.000) KLD 900 – 2V 20-45H 
 
 
 
VIVIENDA TIPO C1 
Salón-comedor Habitación principal Habitación 1 
Rejilla de impulsión (mm) KLD 4.000 – 3V (1.500) KLD 600 – 2V KLD 600 – 2V 
Rejilla de retorno (mm) KLD 4.000 – 3V (2.000) 20-45H  20-45H  
 
 
 
VIVIENDA TIPO C2 
Salón-comedor Habitación principal Habitación 1 
Rejilla de impulsión (mm) KLD 4.000 – 3V (1.500) KLD 600 – 2V KLD 600 – 2V 
Rejilla de retorno (mm) KLD 4.000 – 3V (2.000) 20-45H  20-45H  
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VIVIENDA TIPO D 
Salón-comedor Habitación principal 
Rejilla de impulsión (mm) KLD 3.000 – 3V (1.500) KLD 1.800 – 2V (900) 
Rejilla de retorno (mm) KLD 3.000 – 3V (1.500) KLD 1.800 – 2V (900) 
 
  Tabla 53: Unidades terminales seleccionadas para las estancias a climatizar. 
 
5.7. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN  
En las viviendas se consideran válidos los requisitos de calidad del aire interior exigidos en la sección 
HS3 del CTE. Los caudales mínimos de ventilación exigidos en las distintas dependencias de las 
viviendas serán los presentes en la tabla 2.1 de la mencionada sección. 
 
 Caudal mínimo qv en l/s 
Tipo de 
vivienda 
Locales secos Locales húmedos 
Dormitorio 
principal 
Resto de 
dormitorios 
Salas de estar 
y comedores 
Mínimo en 
total 
Mínimo por 
local 
0 o 1 8 - 6 12 6 
2 dormitorios 8 4 8 24 7 
3 o más 8 4 10 33 8 
 
Tabla 54: Caudales mínimos de ventilación (CTE DB-HS-3). 
 
5.7.1. Dimensionado de las aberturas de ventilación 
Aberturas de extracción en las viviendas 
Como ya se ha descrito en anteriores apartados se dispondrán aberturas de extracción en los cuartos 
húmedos de las viviendas objeto de estudio. 
Según lo establecido en el apartado 4.1 del CTE DB-HS-3, el área efectiva total de las aberturas de 
extracción se obtiene mediante la siguiente expresión recogida en la tabla 4.1 de la citada sección. 
 
? ? ? ? ??      [4] 
Donde: 
S  Área efectiva de la abertura de extracción en cm2 
qv  Caudal de ventilación mínimo exigido en el local en l/s, obtenido de la tabla 2.1 
 
En el caso de la presente instalación se distinguen viviendas de 1 y 2 dormitorio, presentando las 
siguientes necesidades en lo referente al área de las aberturas de extracción. 
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Tabla 55: Sección mínima de las aberturas de extracción. 
 
Teniendo todo ello en cuenta se selecciona el modelo comercial 20-45 H de la serie 20.2 de la marca 
Koolair, de 300 x 150 mm de la marca Koolair para las rejillas lineales de aluminio a implantar en las 
cocinas.  
Y se selecciona el modelo comercial GDP-100 de la marca Koolair, de 105 mm de diámetro de la marca 
Koolair para las bocas circulares de extracción a implantar en los aseos.  
Abertura mixta en el cuarto de residuos 
El área efectiva de la abertura mixta a implantar en el cuarto de residuos con el fin de conseguir la 
correspondiente ventilación natural vendrá determinada por la siguiente expresión, siguiendo también 
lo establecido por la tabla 4.1 del CTE DB-HS-3. 
? ? ? ? ??      [5] 
En este caso, para determinar el caudal de ventilación mínimo exigido en el local (qv) se seguirán las 
indicaciones de la tabla 2.2 del CTE DB-HS-3, considerando un total de 10 l/s por cada m2 útil de la 
dependencia. 
Teniendo todo ello en cuenta, resulta necesario un área efectiva de la abertura mixta de 1.604 cm2, 
con lo que se selecciona el modelo comercial 20-45 H de 800 x 300 mm de la marca Koolair.  
5.7.2. Dimensionado de los conductos de extracción 
Conducciones horizontales 
Como ya se apuntaba, las conducciones horizontales se proyectan de sección circular con una sección 
suficiente para transportar el caudal extraído por las bocas de extracción dimensionadas en el 
apartado anterior.  
Los conductos horizontales se prevén de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, contando 
con una sección de 100 mm de diámetro para la evacuación de las bocas de extracción de los aseos y 
con 125 mm de diámetro para la evacuación de las rejillas lineales de extracción de las cocinas. 
Teniendo en cuenta las áreas mínimas de las aberturas a evacuar por estas conducciones, según lo 
indicado en la tabla 55, se considera que la sección de conducto establecida es suficiente a pesar de 
que se evacuen por cada uno de ellos más de una abertura, tal y como se indica en los planos de planta 
de la instalación. 
Conducciones verticales 
En lo referente al dimensionado de las conducciones colectivas verticales que se proyectarán de tipo 
shunt, se seguirá lo establecido en el punto 4.2.2 del CTE DB-HS-3: cuando los conductos se dispongan 
 qv (l/s) (Tabla 2.1) Área mínima abertura (cm2) 
Viviendas de 1 dormitorio 6 24 
Viviendas de 2 dormitorios 7 28 
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contiguos a un local habitable la sección nominal de cada tramo de conducto de extracción debe ser 
como mínimo igual a la obtenida mediante la siguiente expresión. 
? ? ??? ? ???      [6] 
Donde: 
S  Sección nominal del conducto de extracción en cm2 
qvt  Caudal de aire en el conducto en l/s, que es igual a la suma de todos los caudales que 
pasan por las aberturas de extracción que vierten al conducto 
 
Se selecciona el modelo Fergo Shunt de sección rectangular para la extracción de baños y cocinas. Y se 
selecciona el modelo Fergo Shunt de sección circular para la extracción adicional de los vapores y 
contaminantes de la cocción de las cocinas. 
Se muestran a continuación las secciones seleccionadas de los conductos shunt correspondientes a los 
modelos comerciales. 
 
VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS 
CONDUCTO Caudal 
extraído (l/s) 
Predimensiona
do HS3 (cm2) 
Sección modelo 
comercial (cm2) 
Dimensiones modelo 
comercial (mm) 
Nº de 
tomas 
Conducto 1: 125,64 314,1 375 150 x 250 1 
Conducto 2: 35 87,5 112,5 150 x 75 1 
Conducto 3: 42 105 150 200 x 75 1 
Conducto 6: 42 105 150 200 x 75 1 
Conducto 7: 7 17,5 112,5 150 x 75 1 
 
 
Tabla 56: Dimensionado de los conductos colectivos de extracción de los cuartos húmedos. 
 
VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS 
CONDUCTO Caudal 
extraído (l/s) 
Predimensiona
do HS3 (cm2) 
Sección modelo 
comercial (cm2) 
Diámetro modelo 
comercial (mm) 
Nº de 
tomas 
Conducto V.K.1 300 750 989,8 355 1 
Conducto V.K.4 300 750 989,8 355 1 
 
VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO 
CONDUCTO Caudal 
extraído (l/s) 
Predimensiona
do HS3 (cm2) 
Sección modelo 
comercial (cm2) 
Dimensiones modelo 
comercial (mm) 
Nº de 
tomas 
Conducto 4: 179,88 449,7 500 250 x 200 2 
Conducto 5: 105,9 264,75 337,5 150 x 225 1 
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VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO 
CONDUCTO Caudal 
extraído (l/s) 
Predimensiona
do HS3 (cm2) 
Sección modelo 
comercial (cm2) 
Diámetro modelo 
comercial (mm) 
Nº de 
tomas 
Conducto V.K.2 300 750 989,8 355 1 
Conducto V.K.3 250 625 706,86 300 1 
 
  Tabla 57: Dimensionado de los conductos colectivos de extracción de los humos de las cocinas. 
 
5.7.3. Dimensionado de los extractores mecánicos 
Como ya se apuntaba se prevé la disposición de ventiladores helicoidales de tejado en el final de los 
conductos colectivos con el fin de lograr la deseada ventilación mecánica. 
Tal y como se establece en el apartado 4.3 del CTE DB-HS-3 se seleccionarán modelos comerciales de 
ventiladores teniendo en cuenta el caudal que deben extraer y la depresión que deben generar. 
A continuación, se muestran los modelos comerciales seleccionados con su correspondiente caudal 
nominal. Cabe comentar que en el caso de la conducción número 7 sólo se descargará un aseo de la 
última planta, con lo que en lugar de con un ventilador de tejado, la citada conducción se equipará con 
un extractor en el techo del aseo. 
 
Conducto Caudal a extraer 
(l/s) 
Modelo de ventilador Caudal nominal 
ventilador (l/s) 
Conducto 1 125,64 S&P TPSB/2-190/060 166,67 
Conducto 2 35 S&P TPSB/2-190/060 166,67 
Conducto 3 42 S&P TPSB/2-190/060 166,67 
Conducto 4 179,88 S&P TPSB/2-225/088 325 
Conducto 5 105,9 S&P TPSB/2-190/060 166,67 
Conducto 6 42 S&P TPSB/2-190/060 166,67 
Conducto 7 7 S&P DECOR-100-CRZ 26,39 
Conducto V.K.1 300 S&P CTHB/4-200 402,78 
Conducto V.K.2 300 S&P CTHB/4-200 402,78 
Conducto V.K.3 250 S&P CTHB/4-200 402,78 
Conducto V.K.4 300 S&P CTHB/4-200 402,78 
 
Tabla 58: Modelos de ventiladores helicocentrífugos seleccionados. 
 
5.8. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA 
Al tratarse de un edificio de viviendas, sin instalaciones que afecten al ambiente exterior del mismo, 
no es de aplicación el Real Decreto 865/2003, de 4 julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
Proyecto de instalaciones de un edificio de 23 viviendas   
 
 
77 
 
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. De todas formas, se ha tenido en cuenta lo 
indicado en la norma UNE 100.030 relativa a la prevención de la legionela en instalaciones de edificios. 
5.9. SISTEMAS DE AHORRO ENERGÉTICO. CUMPLIMIENTO DE LA IT 1.2.  
La instalación de climatización contará con las siguientes medidas de ahorro con el fin de cumplir lo 
establecido en la IT 1.2. del RITE. 
- La potencia suministrada por las unidades de producción (bombas de calor) se ajustará de manera 
automática a la demanda máxima simultánea de las instalaciones. 
- Las tuberías del sistema de líneas de refrigerante irán forradas con aislamiento Armaflex, valor λ = 
0,037 W/m·K, del espesor reglamentario. EN la IT 1.2.4.2.1.2 se exponen los valores mínimos del 
espesor de aislamiento de las tuberías para un aislamiento con λ = 0,040 W/m·K: 
 
Circuitos frigoríficos para climatización (*) 
Diámetro exterior (mm) Interior edificios (mm) Exterior edificios (mm) 
D ≤13 10 15 
13< D ≤ 26 15 20 
26< D ≤ 35 20 25 
35< D ≤ 90 30 40 
D > 90 40 50 
(*) Excluidos los procesos de frío industrial. Si el recorrido exterior de la tubería es superior a 25 m, se deberá 
aumentar estos espesores al espesor comercial inmediatamente superior, con un aumento en ningún caso 
inferior a 5 mm. 
           Tabla 59: Valores mínimos del espesor de aislamiento de las tuberías (RITE). 
Todas las líneas de refrigeración de la presente instalación dispondrán de un espesor de aislamiento 
igual o superior al indicado en la tabla anterior. 
- La red de conductos se realizará con placas de fibra de vidrio de alta densidad Climaver Neto (λ = 
0,032 W/m·K) de 25 mm de espesor, cumpliendo todo lo indicado en la UNE-EN 13.162. En la IT 
1.2.4.2.2 se exponen los valores mínimos del espesor para un aislamiento con λ = 0,040 W/m·K. 
 
 En interiores mm En exteriores mm 
Aire frío / caliente 20 30 
 
       Tabla 60: Valores mínimos del espesor de aislamiento de los conductos (RITE).  
Como se utilizan materiales de conductividad térmica λ distinta a la de referencia, se puede aplicar 
para la obtención del espesor del aislamiento a emplear la siguiente fórmula, resultando un espesor 
inferior al seleccionado. 
???? ? ???? ?
?
????
? ??? ? ? ?????
?
???
????? ????
? ??? ?  [7]  
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- El control del sistema será automático y mantendrá los locales en las condiciones de diseño previstas, 
ajustando consumos de energía a las variaciones de la carga térmica. Será del tipo THM-C 3 en lo 
referente al control de las condiciones termo-higrométricas y del tipo IDA-C1 en lo referente al control 
de la calidad del aire interior. 
5.10. PREVENCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES 
Se verificará el cumplimiento de lo indicado en el CTE DB-HR, Protección frente al ruido, junto con lo 
presente en la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica del municipio de 
Valencia.  
5.10.1. Descripción del tipo de actividad. Horario previsto. 
La actividad generadora de ruidos será la correspondiente a las unidades exteriores del sistema de 
climatización colocadas en la planta bajocubierta del edificio, tal y como se indica en el plano número 
29. Se trata de 23 unidades exteriores de bomba de calor, modelo RZQSG71L3V1. 
El horario será el propio de un edificio de viviendas. 
5.10.2. Evaluación del nivel de emisiones 
La evaluación del campo sonoro en función de la distancia se puede obtener empíricamente o bien 
analíticamente aplicando métodos de cálculo. La ecuación para el cálculo, supuesta una emisión 
omnidireccional, será la siguiente: 
?? ? ?? ? ?? ? ???
?
??????    [8] 
Donde: 
Lp  Nivel de presión sonora en dB 
Lw  Nivel sonoro de emisión del equipo en dB 
r  Distancia al foco de emisión en m 
El nivel sonoro para el funcionamiento de las máquinas objeto de estudio se adjunta en la siguiente 
tabla. La emisión sonora por banda de octava de los equipos exteriores de climatización se ha extraído 
del catálogo técnico del fabricante. 
 
BANDA DE FRECUENCIA EMISIÓN 
(Hz) (dBA) 
63 52,5 
125 50,5 
250 51,5 
500 48,0 
1000 47,0 
2000 41,0 
4000 38,0 
8000 30,8 
      
           Tabla 61: Niveles de emisión sonora de la unidad exterior de climatización. 
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Por tratarse de un caso en el que existen varias fuentes emisoras idénticas, se contempla una sola 
fuente resultante de sumar a la emisión individual el factor ‘10·log(N)’, siendo N el número de fuentes 
aproximadamente iguales. 
Como hipótesis de funcionamiento, y para facilitar el estudio de la emisión, se supone el 
funcionamiento simultáneo de todas las unidades a pleno rendimiento en modo calefacción. Se estima 
esta situación como la más desfavorable de las posibles. 
A continuación, se muestran los resultados de los niveles de emisión sonora a distintas distancias 
resultantes de aplicar la simultaneidad de funcionamiento de los 23 equipos exteriores de 
climatización. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 62: Niveles de emisión sonora simultáneos. 
 
La fila TOTAL se obtienen a partir de la suma logarítmica para cada distancia de los valores obtenidos 
para cada banda de octavas, aplicando la ecuación: 
?? ? ?? ? ??????
???
??     [9] 
Donde: 
Lp  Presión sonora total en dB 
Lpi  Presión sonora en cada frecuencia de la banda de octavas en dB 
5.10.3. Niveles sonoros de recepción 
Según normativa de ruido y vibraciones, el nivel sonoro en el ambiente exterior no podrá sobrepasar 
55 dB(A) durante el día y 45 dB(A) durante la noche. 
Octava Presión dB(A) 
Nivel sonoro (dB(A)) por distancias (m) 
5 10 15 20 25 
63 66,12 41,15 35,13 31,60 29,10 27,17 
125 64,12 39,15 33,13 29,60 27,10 25,17 
250 65,12 40,15 34,13 30,60 28,10 26,17 
500 61,62 36,65 30,63 27,10 24,60 22,67 
1000 60,62 35,65 29,63 26,10 23,60 21,67 
2000 54,62 29,65 23,63 20,10 17,60 15,67 
4000 51,62 26,65 20,63 17,10 14,60 12,67 
8000 44,42 19,45 13,43 9,90 7,40 5,47 
TOTAL 71,1 46,2 40,1 36,6 34,1 32,2 
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5.10.4. Diseño y justificación de las medidas correctoras 
Según lo observado en la tabla anterior, el nivel global de emisión resultante por parte de los equipos 
es de 46,2 dB(A) medido a 5 metros de las máquinas, de 40,1 dB(A) medido a 10 metros y de 36,6 dB(A) 
medido a 15 metros.  
Teniendo en cuenta que la vivienda más cercana se encuentra a una distancia de aproximadamente 
10 metros y a una cota inferior con respecto a la ubicación de los equipos, se confirma el cumplimiento 
de lo prescrito por normativa. Además, el propio forjado de sustentación de la cubierta, así como el 
antepecho que se prevé en la terraza, actuarán como obstáculo en la propagación del ruido en la 
dirección en que éste podría producir molestias. 
Para evitar la transmisión de vibraciones, las unidades interiores estarán suspendidas de aisladores 
antivibratorios y las unidades exteriores estarán apoyadas sobre bancada de nivelación y/o soporte 
antivibratorio. 
5.11. CONSUMOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Cada unidad exterior de climatización se alimenta desde el cuadro de cada una de las viviendas, para 
el que existe un circuito independiente para la máquina, tal y como se verá en posteriores capítulos. 
Al no existir equipos con potencia térmica superior a 70 kW, no es necesario disponer del aparellaje 
adecuado en el cuadro eléctrico para la contabilización de consumo. 
Además, existirá también una interconexión eléctrica entre las unidades exterior e interior de 
climatización dispuesta en conductor de cobre de tipo RZ1-K(AS). 
Se muestra a continuación la energía eléctrica absorbida por cada uno de los equipos de climatización 
funcionando tanto en modo frío como en modo calor. 
 
POTENCIA ABSORBIDA EN MODO FRÍO 
1 ud. DAIKIN BQSG71D 1,98 kW 
23 uds. DAIKIN BQSG71D 45,54 kW 
 
POTENCIA ABSORBIDA EN MODO CALOR 
1 ud. DAIKIN BQSG71D 1,91 kW 
23 uds. DAIKIN BQSG71D 43,93 kW 
 
Tabla 63: Consumo de potencia de los equipos de climatización. 
En el caso de la instalación de ventilación se presentan consumos de potencia por parte de los 
ventiladores de tejado que posibilitan la ventilación mecánica del edificio. 
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Modelo ventilador Potencia unitaria N⁰ ventiladores Potencia total 
S&P TPSB/2-190/060 61 W 5 305 W 
S&P TPSB/2-225/088 151 W 1 151 W 
S&P CTHB/4-200 120 W 4 480 W 
                                                                                             TOTAL 936 W 
 
Tabla 64: Consumo de potencia de la instalación de ventilación. 
5.12. SALA DE MÁQUINAS 
Según lo establecido en la norma UNE 100.020 no procede la implantación de sala de máquinas 
destinada a la instalación de acondicionamiento del aire por disponerse equipos autónomos de 
climatización en todos los casos. 
5.12. PRESUPUESTO FINAL 
El presupuesto total correspondiente a la instalación de climatización asciende a ochenta y siete mil 
seiscientos cincuenta y siete con ochenta euros (87.657,80 €). 
Y el presupuesto total correspondiente a la instalación de ventilación asciende a diecisiete mil treinta 
y seis con sesenta y seis euros (17.036,66 €). 
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CAPÍTULO 6: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE 
VIVIENDAS 
 
 
6.1. OBJETO 
El objeto del presente capítulo consiste en la elaboración del proyecto técnico correspondiente a la 
instalación eléctrica en baja tensión de un edificio de viviendas, describiendo de forma detallada las 
normas de ejecución de la citada instalación, previos cálculos que se acompañan en lo relativo a su 
justificación. 
6.2. ALCANCE DEL PROYECTO 
El alcance del proyecto referente a la instalación eléctrica de un edificio de viviendas abarca el diseño 
y dimensionado de la infraestructura pertinente que posibilita la alimentación con energía eléctrica en 
baja tensión a los aparatos receptores situados en el interior de las viviendas, en las zonas comunes y 
en el local comercial, contemplando la dotación de todas las protecciones necesarias con el fin de 
lograr el funcionamiento seguro de la instalación. 
Durante la descripción del diseño y dimensionado de la instalación eléctrica del edificio de viviendas 
se hará referencia a distintas Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) del Reglamento 
Electrotécnico de Baja tensión (REBT) aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 
6.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO 
La instalación eléctrica del edificio objeto de estudio estará alimentada por una red de distribución 
pública subterránea de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, a una tensión de 230 V en 
alimentación monofásica y de 230/400 V en alimentación trifásica. La citada red de distribución 
procederá de un centro de transformación presente en la zona en la cual se encuentra ubicado el 
edificio. Por tanto, no se instalará centro de abonado, siendo pertinente la disposición de cajas 
generales de protección. 
A continuación, se describirán los componentes principales de la instalación de enlace que hacen 
posible la alimentación con energía eléctrica a las distintas dependencias del edificio. Se pueden ver 
representados de forma esquemática en la figura número 20. 
Se consideran instalaciones de enlace las que unen la caja o cajas generales de protección, incluidas 
estas, con las instalaciones interiores o receptora de los usuarios. 
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  Figura 20: Esquema representativo de la instalación de enlace (Elaboración propia). 
6.3.1. Cajas generales de protección 
Las cajas generales de protección (CGP) son las encargadas de alojar los elementos de protección de 
las líneas generales de alimentación. Además, señalan el principio de la instalación particular de la 
edificación. 
En el presente proyecto se instalarán dos CGP, ya que se prevé la implantación de dos líneas generales 
de alimentación. Se instalarán en la fachada principal del edificio, tal y como se puede observar en el 
plano número 31, con el fin de proporcionarles un acceso libre y permanente. 
Las CGP a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la 
empresa suministradora. En el caso del presente proyecto se instalarán dos CGP tipo esquema 10 con 
fusibles de máxima intensidad de 250 A. El circuito destinado al paso de la energía estará previsto para 
una corriente de 400 A como máximo. 
Se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase, con poder de corte mayor o igual 
a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y el neutro estará constituido por 
una conexión amovible situada a la izquierda de las fases. 
Las cajas generales de protección cumplirán todo lo indicado en la norma UNE EN 61.439-1, tendrán 
grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE EN 61.439-3, y una vez instaladas tendrán un 
grado de protección IP43 según UNE-EN 60.529 e IK 8 según UNE-EN 50.102. 
Se pueden observar en el plano de detalle de las CGP (plano número 44) las características 
dimensionales del hueco destinado al alojamiento de las mismas. Se dispondrá también una salida a 
paramento exterior a 3 metros de altura con objeto de poder realizar alimentaciones provisionales en 
caso de averías de la red subterránea. El hueco se cerrará con una puerta ornamental de aluminio con 
cerradura normalizada, garantizando un grado de protección IK 10 según UNE EN 50.102. 
6.3.2. Líneas generales de alimentación 
Son aquellas que se instalan entre cada una de las CGP y el seccionador de la centralización de 
contadores. En el caso de la presente instalación se dispondrán con conductores aislados en el interior 
de tubos de protección. Su trazado será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas 
comunes. 
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Los conductores que conformarán la línea se dispondrán de cobre con aislamiento de polietileno 
reticulado del tipo RZ1-K (AS) 0,6/1kV, no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida, según UNE 21.123. Serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1,d1,a1. Se dispondrán 
3 conductores de fase y 1 conductor de neutro. También contará con un conductor de protección de 
las mismas características que el neutro.  
Los tubos de protección rígidos o semirrígidos se dispondrán en PVC no propagadores de llama, según 
la norma UNE EN 61.386-1. 
La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes. Por disponerse de 
cobre su sección mínima será de 10 mm2. 
6.3.3. Centralización de contadores 
En el presente apartado se describirán los dispositivos contadores de energía eléctrica, los cuales serán 
ubicados en módulos (cajas con tapas precintables), constituyendo conjuntos que deberán cumplir con 
la norma UNE EN 61.439. 
Se dispondrán dos centralizaciones de contadores a las que derivarán cada una de las líneas generales 
de alimentación, contando cada una de las centralizaciones con la siguiente constitución: 
 
Centralización de la LGA 1 
16 viviendas (1 reactiva) 17 huecos 
Garaje (suministro de 
seguridad) 
1 hueco 
TOTAL 2 columnas de 9 huecos 
 
Centralización de la LGA 2 
7 viviendas (1 reactiva) 8 huecos 
1 local comercial 3 huecos 
Garaje  1 hueco 
Reservas 6 huecos 
Servicios comunes Módulo de 2 contadores y reloj 
TOTAL 2 columnas de 9 huecos 
 
  Tabla 65: Distribución de las centralizaciones de contadores. 
 
Los conjuntos de módulos se instalarán en un local que estará dedicado única y exclusivamente a tal 
fin, tal y como se puede ver en el plano número 31. El citado local contará con una altura mínima de 
2,30 m y una anchura mínima en paredes ocupadas por contadores de 1,50 m. Sus dimensiones serán 
tales que las distancias desde la pared donde se instale la concentración de contadores hasta el primer 
obstáculo que tenga enfrente sean de 1,10 m. La distancia entre los laterales de dicha concentración 
y sus paredes colindantes será de 20 cm. La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá una 
dimensión mínima de 0,70 x 2 m, estando equipada con la cerradura que tenga normalizada la empresa 
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distribuidora. En general se cumplirán todas las condiciones establecidas para estos locales en la ITC-
BT-16. 
La centralización de contadores se dimensionará de acuerdo al esquema eléctrico escogido para la 
recarga del vehículo eléctrico (TIPO 2) y según lo establecido en la ITC-BT-16. 
El esquema TIPO 2 que posibilita la recarga de vehículos eléctricos es del tipo esquema individual, con 
contador común para la vivienda y la estación de recarga, según lo indicado en el punto 3 de la ITC-BT-
52. Se muestra el esquema TIPO 2 en la figura 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 21: Esquema de instalación para la recarga de vehículos eléctricos (ITC BT 52). 
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Al implantar este tipo de esquema, el interruptor de control de potencia (ICP) se dispondrá junto al 
contador principal y no en la vivienda como es habitual en este tipo de edificaciones. O bien se 
instalarán contadores eléctricos con dispositivo de control de potencia incorporado. El ICP es el 
encargado de asegurarse de que la demanda de potencia por parte de los receptores del interior de la 
vivienda y de la estación de recarga de vehículos eléctricos no supera la potencia contratada para los 
citados usos. 
La previsión de huecos en las centralizaciones de contadores se realizará siguiendo lo indicado en la 
Orden del 25 de julio de 1989 por la que se autoriza la Normativa Técnica para Instalaciones de Enlace 
en edificios destinados, preferentemente, a viviendas. Se podrá observar la disposición de las 
centralizaciones de contadores de la presente instalación en los planos 39 y 40. 
Además de disponerse de un hueco para el alojamiento del contador de energía activa de cada una de 
las viviendas, se prevé la reserva de un hueco para la posible instalación de un contador trifásico de 
energía reactiva por cada 14 suministros (por contar los suministros de las viviendas con una potencia 
inferior a 15 kW) y se prevé también la reserva de 3 huecos para el local comercial. 
A mayores, se instalará como mínimo un módulo de reserva para ubicar un contador principal, y se 
reservará espacio para los dispositivos de protección contra sobreintensidades asociados al contador, 
bien sea con fusibles o con interruptor automático.  
Se instalará en cada centralización un interruptor tetrapolar manual de intensidad nominal inferior a 
la intensidad máxima admisible a través de las líneas generales de alimentación, a modo de 
interruptor-seccionador general de maniobra. 
6.3.4. Derivaciones individuales hasta las viviendas 
Su tendido se realizará desde cada centralización hasta el cuadro de protección de cada vivienda. Las 
derivaciones destinadas a la alimentación de servicios comunes se contemplarán en posteriores 
apartados. 
El cable de derivación estará formado por el conductor o conductores de fase, por el conductor de 
neutro, por el conductor de protección y por el hilo de mando, el cual se utiliza para posibilitar la 
aplicación de diferentes tarifas. Con el fin de la correcta identificación de los mismos se seguirá el 
código de colores indicado en la ITC-BT-19. 
Los conductores de estas derivaciones se dispondrán de cobre con aislamiento de poliolefina 
termoestable del tipo ES 07Z1-K (AS), 750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida según la norma UNE 211.002. Serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-
s1b,d1,a1. 
Además, los conductores se dispondrán en tubos de PVC rígidos o flexibles, no propagadores de la 
llama según la norma UNE EN 61.386-1. 
Tal y como se indica en la ITC-BT-15, se dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 derivaciones 
individuales. El tubo de reserva discurrirá desde las concentraciones de contadores hasta las viviendas 
o locales para poder atender fácilmente posibles ampliaciones. 
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6.4.5. Instalación interior en las viviendas 
Cuadro general de distribución  
En la entrada de las viviendas, a 1,8 m de altura se colocará una caja con tapa de material aislante 
autoextinguible, en la cual se instalará el cuadro general de protección. Las envolventes del cuadro se 
ajustarán a las normas UNE EN 60.670-1 y UNE EN 61.439-3, con un grado de protección mínimo IP 30 
según la norma UNE EN 60.529 e IK07 según la UNE EN 50.102. 
El cuadro general de protección contará con un interruptor general bipolar, a modo de protección 
contra sobreintensidades. También contará con interruptores diferenciales bipolares de alta 
sensibilidad e interruptores automáticos magnetotérmicos para cada circuito. 
Circuitos interiores de las viviendas 
Los tipos de circuitos que se dispondrán en las viviendas pertenecientes al edificio objeto de estudio 
son los recogidos a continuación. 
C1 Circuito destinado a alimentar los puntos de iluminación 
C2 Circuito destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico 
C3 Circuito destinado a alimentar a la cocina y al horno 
C4 Circuito destinado a alimentar la lavadora, el lavavajillas y el termo eléctrico 
C5 Circuito destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases 
auxiliares del cuarto de cocina 
C9 Circuito destinado a la instalación de aire acondicionado 
C10 Circuito destinado a la instalación de una secadora independiente 
 
Tabla 66: Circuitos interiores de las viviendas. 
 
El cableado de los citados circuitos se conformará de dos conductores y tierra de cobre de la clase de 
reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, con aislamiento de PVC bajo tubo flexible empotrado en obra. 
6.4.6. Instalación de usos comunes 
Los cuadros generales de protección para servicios comunes son los indicados en los planos de la 
instalación eléctrica del edificio, distinguiéndose, principalmente, el cuadro de la escalera y el cuadro 
del ascensor. 
A su vez, el cuadro de la escalera, además de alimentar a los servicios pertinentes de alumbrado, 
videoportero, central de alarma, etc, alimentará al cuadro del grupo de presión de fontanería, al 
cuadro del RITI de telecomunicaciones y al cuadro del RITS de telecomunicaciones. 
El cuadro de protección del garaje se contempla en proyecto independiente. 
6.3.7. Alumbrados especiales 
En el zaguán, escaleras y rellanos se instalarán aparatos autónomos de emergencia y señalización de 
300 y 60 lúmenes y 1 hora de autonomía. 
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6.3.8. Instalación de puesta a tierra 
El objetivo de la puesta a tierra de la instalación objeto de estudio consistirá en conectar 
eléctricamente y de manera directa, sin protección intermedia alguna, el circuito eléctrico y demás 
elementos conductores del edificio con el electrodo que se encontrará enterrado en el suelo, evitando 
así que aparezcan diferencias de potencial peligrosas.  
Se distinguen los siguientes componentes principales dentro de la instalación de puesta a tierra. 
Anillo perimetral de puesta a tierra 
Se dispondrá una masa metálica en buen contacto permanente con el terreno, constituida por barras 
verticalmente hincadas de acero cobrizado, de 16 mm de diámetro como mínimo, conectadas a un 
anillo perimetral de conductor de cobre, tal y como se represente en el plano número 41. 
El conductor que forma el anillo se conectará a las armaduras metálicas de la estructura del edificio y 
su profundidad nunca será inferior a 0,5 m. Además, el citado conductor de cobre será de construcción 
y resistencia eléctrica según la clase 2 establecida en la norma UNE EN 60.228. 
Línea de enlace con tierra 
Será la línea encargada de unir el anillo perimetral de puesta a tierra con la arqueta de puesta a tierra. 
Puede observarse la ubicación de la arqueta de puesta a tierra en el plano 41, y los detalles 
constructivos de la misma en el plano 42. 
Punto de puesta a tierra  
En el caso de la presente instalación, el punto de puesta a tierra principal o borne principal de tierra 
se instalará en la centralización de contadores eléctricos. 
El borne principal de tierra consiste en una barra metálica, sujeta a la pared o suelo mediante tornillos 
o garras, a la que se conectan el resto de conductores de la instalación de puesta a tierra. 
Líneas principales de tierra 
En el caso del edificio objeto de estudio se dispondrán varias líneas principales de tierra. Se distingue 
la línea principal de tierra que une la arqueta de puesta a tierra con el borne principal de puesta a 
tierra situado en la centralización de contadores eléctricos. Además, también se distinguen las líneas 
principales de tierra que unirán el anillo perimetral de tierra con las guías del ascensor y con los 
contadores de agua. 
Conductores de protección 
Los conductores de protección acompañan a los conductores activos de todos los circuitos de la 
vivienda hasta los puntos de utilización, con el fin de asegurar la protección contra contactos 
indirectos. 
Red de equipotencialidad (cuartos de baño y centralización de contadores de agua) 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, agua 
caliente, desagües, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos, puertas y ventanas metálicas 
o cualquier parte metálica que se encuentre dentro de los cuartos de baño o aseos. 
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El conductor que asegure la conexión será de cobre, siendo su sección mínima de 2,5 mm2 si se 
encuentra protegido con tubo, o de 4 mm2 si se dispone sin protección. 
El conductor se fijará por medio de terminales tuerca y contratuerca con collarines de material no 
férrico, adaptándolos a las cañerías o ventanas sobre partes en donde no exista pintura o cualquier 
otro residuo que dificulte el contacto, tal y como se muestra en el plano número 43. 
Asimismo, la centralización de contadores de agua tendrá también su red equipotencial mediante la 
conexión de todas las masas metálicas existentes en este cuarto (batería de contadores, depósitos 
metálicos y bancadas metálicas de grupos de presión) a la línea de tierra de la centralización de 
contadores. 
6.3.9. Protecciones 
Protección contra sobretensiones 
En la instalación objeto de estudio no son de esperar sobretensiones producidas por la maniobra de 
conexionado y desconexionado de receptores de elevada potencia, ni por descargas atmosféricas, no 
siendo preciso instalar descargadores de baja tensión. 
Protección contra sobrecargas 
En todos los cuadros se instalarán interruptores automáticos magnetotérmicos, general y para cada 
circuito, cuyas intensidades nominales serán inferiores a las del conductor que protegen, quedando 
así cubiertos los efectos producidos por sobrecargas. 
Protección contra contactos directos e indirectos 
Todo el cableado contará con el adecuado aislamiento, el cual no podrá ser eliminado más que 
destruyéndolo. 
Además, todos los circuitos estarán protegidos con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad 
para los circuitos de alumbrado y tomas de corriente y de 300 mA para los de fuerza (motor de los 
ascensores, etc.). 
Asimismo, se conectará a la toma de tierra del edificio el chasis y la barra de toma de tierra de los 
cuadros, desde la que se dotará de toma de tierra, mediante los correspondientes conductores a los 
distintos receptores de fuerza y de alumbrado. 
6.4. POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA EL EDIFICIO 
La carga total correspondiente al edifico objeto de estudio resulta de la suma de la carga total 
correspondiente al conjunto de viviendas, a los servicios generales del edificio, al local comercial y al 
garaje ubicado en las plantas de sótano. 
 
CARGA POTENCIA 
16 viviendas de 9,2 kW (LGA 1) 115,00 kW 
7 viviendas de 9,2 kW (LGA 2) 57,04 kW 
Local comercial de 171,25 m2 17,13 kW 
Servicios comunes 20,37 kW 
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Garaje 13,14 kW 
Vehículos eléctricos 7,36 kW 
TOTAL 230,04 kW 
 
             Tabla 67: Previsión de potencia total simultánea para el edificio. 
 
De seguido se justifica la previsión de carga correspondiente a cada una de las dependencias. 
6.4.1. Grado de electrificación de las viviendas 
Siguiendo las indicaciones de la ITC-BT-10, por tratarse de viviendas con una previsión importante de 
electrodomésticos, a pesar de contar con menos de 160 m2 se considera una electrificación elevada y 
se establece el mínimo correspondiente de 9,20 kW a cada una de las viviendas. 
Pero, para determinar la carga correspondiente al conjunto de viviendas alimentado por cada una de 
las líneas generales de alimentación será necesario tener en cuenta el coeficiente de simultaneidad 
indicado en la tabla 1 de la citada ITC, en función del número de viviendas. 
6.4.2. Grado de electrificación del local comercial 
La carga correspondiente al local comercial viene determinada en el apartado 3.3. de la ITC-BT-10, y 
consiste en considerar 100 W por metro cuadrado. Teniendo en cuenta que el local comercial 
perteneciente al edificio objeto de estudio cuenta con 171,25 m2, se prevé una carga de potencia para 
el mismo de 17,13 kW. 
6.4.3. Grado de electrificación de servicios comunes 
Los servicios comunes correspondientes al edificio objeto de estudio cuentan con la siguiente previsión 
de cargas eléctrica. 
 
CARGA POTENCIA 
Ascensor de 8 kW 8,00 kW 
Grupo hidropresor 3,00 kW 
Alumbrado escaleras y zaguán 6,17 kW 
Instalación de renovación de aire 1,20 kW 
Telecomunicación 2,00 kW 
TOTAL 20,37 kW 
 
          Tabla 68: Previsión de carga de servicios comunes. 
 
6.4.4. Grado de electrificación del garaje 
La instalación eléctrica correspondiente al garaje del edificio será objeto de proyecto independiente 
tal y como se establece en la ITC-BT-04, por contar éste con sistema de ventilación forzada. 
La carga eléctrica total del garaje se corresponderá a 13,14 kW tal y como se justificará en el siguiente 
capítulo. Cabe comentar, que se prevé un suministro complementario para los servicios de seguridad 
del garaje con una capacidad total igual a la del suministro principal. 
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Además, será necesario considerar una previsión de carga para la recarga de vehículos eléctricos, 
ascendiendo la misma, en el caso de la presente instalación a 7,36 kW. Todo ello se justificará en el 
siguiente capítulo. 
6.5. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
6.5.1. Sección de las líneas generales de alimentación 
Según lo establecido en la ITC-BT-14, la máxima caída de tensión permitida para líneas generales de 
alimentación destinadas a contadores totalmente centralizados, como es el caso, es del 0,5%. 
La sección de las líneas generales de alimentación se calculará considerando la máxima intensidad 
admisible por las mismas y el citado límite de la caída de tensión. 
Lo primero será contabilizar la potencia a transportar por cada una de las líneas generales de 
alimentación teniendo en cuenta el total de suministros cubiertos por las mismas. También resulta 
necesario determinar el factor de potencia correspondiente a cada una de ellas a partir de las 
siguientes expresiones.  
???? ? ???   [1]         ?? ? ??
?
?????
??
? ?? [2]  
Donde: 
P  Potencia activa en vatios 
Pr  Potencia reactiva en voltiamperios reactivos 
cos ?  Factor de potencia de la línea 
 
 
 
POTENCIA TRANSPORTADA POR LA LGA 1 
Potencia activa Factor de potencia Potencia reactiva 
16 viviendas de 9,20 kW 115,00 kW - - 
Garaje (suministro de 
seguridad) 
13,14 kW (*) 0,8 9,86 kVAR (*) 
Vehículos eléctricos 7,36 kW (*) 0,8 5,52 kVAR (*) 
TOTAL 135,5 kW (*) 0,99 15,38 kVAR (*) 
(*) A efectos de cálculo de la LGA 
 
Tabla 69: Potencia a transportar por las líneas generales de alimentación.  
 POTENCIA TRANSPORTADA POR LA LGA 2 
Potencia activa Factor de potencia Potencia reactiva
7 viviendas de 9,20 kW 57,04 kW  -  
Servicios comunes 20,37 kW  0,8 15,28 kVAR 
Garaje 13,14 kW 0,8 9,86 kVAR 
1 local (171,25 m2) 17,13 kW  - - 
Vehículos eléctricos 7,36 kW 0,8 5,52 kVAR 
TOTAL 115,04 kW 0,97 30,66 kVAR 
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A continuación se muestran las expresiones que proporcionan el cálculo de la intensidad y de la caída 
de tensión para circuitos trifásicos. 
? ? ?????????? [3]   ?? ?
????????
?? ? ??
? ? ? ? ? [4]  
Donde: 
P  Potencia activa en vatios 
U  Tensión nominal entre fases en voltios (400 V) 
I  Intensidad en amperios  
e%   Caída de tensión en tanto por cien 
L  Longitud de la línea en metros 
R  Resistencia en Ω/m 
X  Reactancia en Ω/m 
cos ?  Factor de potencia 
 
Se determinará la sección correspondiente a cada una de las líneas a partir de la máxima intensidad 
admisible indicada en la tabla 1 de la ITC-BT-19. 
 
Líneas Secc. (mm2) Pot. (kW) Long. (m) Tang ϕ e% Inten. (A) I máx. (A) 
LGA 1 150 135,50 15 0,114 0,211 197,07 338 
LGA 2 150 115,04 15 0,267 0,291 172,07 338 
 
Tabla 70: Dimensionado de las líneas generales de alimentación. 
 
Teniendo en cuenta la sección seleccionada para los conductores de ambas líneas, se determina que 
discurrirán por un tubo de protección de PVC de 200 mm de diámetro. 
6.5.2. Sección de las derivaciones individuales hasta las viviendas 
Para el cálculo de la sección de las derivaciones individuales hasta las viviendas se tendrá en cuenta, 
por un lado, la demanda prevista para cada una de las alimentaciones, y por otro lado, la caída de 
tensión máxima admisible en el cableado.  
Además, también será necesario tener en cuenta lo establecido por la ITC-BT-15: la sección mínima 
será de 6 mm2 para los conductores de fase, neutro y protección, y de 1,5 mm2 para el hilo de mando. 
Para el caso de contadores totalmente concentrados la caída de tensión máxima admisible será del 
1%, desde el comienzo de la instalación de enlace, y estará determinada por la siguiente expresión 
para circuitos monofásicos. 
?? ? ??????????? ? ??
? ? ? ? ? ? ?    [5]  
Donde: 
e%  Caída de tensión en tanto por cien 
P  Potencia transportada por la línea en vatios 
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U’  Tensión nominal entre fase y neutro en voltios (230 V) 
L  Longitud de la línea en metros 
R  Resistencia en Ω/m 
X  Reactancia en Ω/m 
??? ?  Tangente del ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga 
 
Teniendo todo ello en cuenta, las secciones de las derivaciones individuales a cada una de las viviendas 
se determinarán en función de la longitud de los conductores en cada caso, con el fin de no superar la 
caída de tensión máxima admisible siguiendo las indicaciones previamente calculadas y reflejadas en 
la siguiente tabla. Se ha tenido en cuenta que la potencia a transportar por cada una de las derivaciones 
será la correspondiente al nivel de electrificación de las viviendas: 9,2 kW. 
 
Hasta 24,4 m 2 x 16 mm2 Cu 
Desde 24,41 hasta 38,1 m 2 x 25 mm2 Cu 
Desde 38,1 hasta 53,4 m 2 x 35 mm2 Cu 
Desde 53,41 m 2 x 50 mm2 Cu 
 
           Tabla 71: Dimensionado de las derivaciones individuales. 
 
En el plano correspondiente al esquema vertical (plano número 37) se pueden ver las secciones 
asignadas a cada una de las derivaciones hasta las viviendas, siendo como mínimo de 2 x 25 mm2.  
Según lo indicado en la ITC-BT-15, los tubos protectores tendrán una sección nominal que permita 
ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%, contando los mismos con 
diámetro exterior mínimo de 32 mm.  
En el caso de la presente instalación el tubo de las derivaciones individuales a las viviendas contará con 
un diámetro exterior de 40 mm.  
6.5.3. Sección de los circuitos interiores de las viviendas 
Sección de los circuitos interiores 
Se dimensionarán las líneas de los circuitos correspondientes a la vivienda más desfavorable, aquella 
que presenta un mayor número de puntos receptores, así como unas mayores longitudes de tendido, 
y se asimilará el citado dimensionado para todas las viviendas, quedando así del lado de la seguridad. 
En los planos correspondientes a la instalación eléctrica del edificio se indica la situación de los 
distintos receptores a alimentar por los circuitos dimensionados. 
Los circuitos interiores se justifican calculando una caída de tensión máxima del 3% desde el cuadro 
de la vivienda. 
Teniendo en cuenta el número de puntos de utilización de cada uno de los circuitos de la vivienda más 
desfavorable se determina que es posible establecer como sección mínima para los mismos la indicada 
en la tabla 1 de la ITC-BT-25, ya que el número de puntos de utilización está por debajo del número 
límite correspondiente a las secciones recogidas en la tabla. Del mismo modo, se considerarán los 
factores de simultaneidad y de utilización indicados. 
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Se prevé que las secciones de los conductores de los circuitos interiores sean inferiores a 120 mm2. Por 
tanto, siguiendo lo establecido en la GUÍA-BT- ANEXO 2 del REBT, la contribución a la caída de tensión 
por efecto de la inductancia se considera despreciable frente al efecto de la resistencia, con lo que, de 
aquí en adelante para esta tipología de circuitos se emplearán expresiones simplificadas como la 
mostrada a continuación. 
Teniendo todo ello en cuenta, se calculan las longitudes máximas de los circuitos a establecer dentro 
de las viviendas mediante la ecuación 6, correspondiente a un circuito monofásico y a un factor de 
potencia igual a la unidad. 
?? ? ??? ? ????????????     [6] 
Donde:  
e%  Caída de tensión en tanto por cien 
P  Potencia transportada por la línea en vatios 
U’  Tensión nominal entre fase y neutro en voltios (230 V) 
L  Longitud de la línea en metros 
γ  Conductividad del conductor en m/(Ω·mm2)  
S  Sección del conductor en mm2 
 
Se muestran, a continuación, los resultados obtenidos para cada uno de los circuitos, comprobando 
que las longitudes reales de tendido son inferiores a las máximas permitidas por la limitación de la 
caída de tensión. 
 
Circuito Nᵒ de receptores Potencia (W) Sección 
(mm2) 
Tipo de 
circuito 
Longitud 
máxima (m) 
Longitud 
real (m) 
C1 24 puntos de luz 1.800 1,5 Monofásico 74 25 
C2 15 tomas de 
corriente 
2.587 2,5 Monofásico 86 18 
C3 2 tomas de 
corriente 
4.050 6 Monofásico 132 14 
C4.1 Lavadora 3.450 2,5 Monofásico 64 10 
C4.2 Lavavajillas 3.450 2,5 Monofásico 64 12 
C4.3 Termo eléctrico 3.450 2,5 Monofásico 64 10 
C5 6 tomas de 
corriente 
4.140 2,5 Monofásico 54 17 
C9 Aire 
acondicionado 
3.070 6 Monofásico 174 25 
C10 Secadora 2.587,5 2,5 Monofásico 86 12 
 
Tabla 72: Dimensionado de los circuitos interiores de las viviendas. 
Proyecto de instalaciones de un edificio de 23 viviendas   
 
 
95 
 
Los circuitos de sección 1,5 mm2 se dispondrán en tubos de PVC de 16 mm de diámetro, los de 2,5 
mm2 en tubos de 20 mm, y los de 6 mm2 en tubos de 32 mm. 
En la instalación interior de las viviendas se reserva un espacio en el cuadro general de distribución 
para la posible alimentación de la bomba del circuito de retorno de ACS, a pesar de que no es exigida 
para el caso de la presente edificación. 
Protecciones del cuadro general de distribución 
Teniendo en cuenta las intensidades admisibles por parte de las secciones seleccionadas para los 
circuitos indicadas en la ITC-BT-19, se prevén las siguientes protecciones en el cuadro general de 
distribución de las viviendas. 
 
1 Magnetotérmico general 40 A 
1 Magnetotérmico alumbrado (C1) 10 A 
1 Magnetotérmico otros usos (C2) 16 A 
1 Magnetotérmico cocina-horno (C3) 25 A 
1 Magnetotérmico lavadora (C4.1) 16 A 
1 Magnetotérmico lavavajillas (C4.2) 16 A 
1 Magnetotérmico termo eléctrico (C4.3) 16 A 
1 Magnetotérmico otros usos cocina y baños (C5) 16 A 
1 Magnetotérmico climatización 25 A 
1 Magnetotérmico secadora 16 A 
2 Diferenciales 40 A/0,03 A 
1 Interruptor general bipolar 40 A 
 
     Tabla 73: Protecciones del cuadro general de las viviendas. 
 
6.5.4. Sección de los circuitos de servicios comunes 
Siguiendo el mismo procedimiento del apartado anterior se dimensionarán los circuitos 
correspondientes a los cuadros de protección de servicios comunes de acuerdo a las indicaciones de 
la tabla 1 de la ICT-BT-19. Se recuerda que como cuadros de servicios comunes principales se 
distinguen el cuadro de la escalera y el cuadro del ascensor. 
A continuación se muestran las secciones adoptadas para los circuitos principales, así como el cálculo 
de la caída de tensión correspondiente, confirmándose que no se sobrepasa el límite establecido (1% 
para las derivaciones hasta los cuadros principales, 3% para los circuitos de alumbrado que derivan de 
los cuadros y 5% para los circuitos que alimentan al resto de receptores derivando también de los 
cuadros). Los límites de las caídas de tensión se corresponden al total de la derivación desde el 
comienzo de la instalación de enlace. 
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En el plano número 38 se recogen los correspondientes esquemas unifilares en los cuales se podrán 
ver con detalle el total de circuitos de alimentación de servicios comunes, así como sus 
correspondientes protecciones. 
Siguiendo las indicaciones de la ITC-BT-44, para los receptores con lámparas de descarga, la carga 
mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de 
motores este coeficiente se adopta en 1,25. 
 
Cuadro Longitud (m) Potencia (kW) Intensidad (A) Intensidad 
máxima (A) 
Sección 
(mm2) 
Ʃe (%) 
Ascensor 45 8 14,43 44 10 0,99 
Escalera 15 12,37 22,31 44 10 0,75 
 
Circuito Tipo Longitud 
(m) 
Potencia 
(kW) 
Sección 
(mm2) 
Intensid
ad (A) 
Intensidad 
máxima (A) 
Ʃe (%) 
TR Aldo rellanos 30 1,41 1,5 11,27 15 2,74 
E Aldo emergen. 40 0,144 1,5 1,13 15 1,02 
T1 Aldo escalera 50 0,96 1,5 7,51 15 2,96 
E Aldo emergen. 55 0,12 1,5 0,94 15 1,06 
AZ.F Aldo acceso  15 0,06 2,5 0,47 21 0,78 
AZ Aldo zaguán 20 0,42 2,5 3,29 21 0,99 
E Aldo emergen. 25 0,032 1,5 0,25 15 0,79 
A.CU Aldo cuartos 20 0,42 2,5 3,29 21 0,99 
E Aldo emergen. 25 0,072 1,5 0,56 15 0,84 
TC.CU T. de corriente 25 1,00 2,5 5,43 21 1,23 
TC1 T. de corriente 40 1,00 2,5 5,43 21 1,52 
VP Videoportero 15 0,25 2,5 1,36 21 0,83 
CA Central alarma 10 0,25 2,5 1,36 21 0,80 
EC1 Extractores 60 0,60 2,5 3,26 21 1,44 
EC2 Extractores 60 0,60 2,5 3,26 21 1,44 
GP C. grupo presión 15 3,00 6 16,30 32 1,07 
RITI C. RITI 10 1,00 6 5,43 36 0,83 
RITS C. RITS 40 1,00 6 5,43 36 1,07 
 
Tabla 74: Dimensionado circuitos principales servicios comunes. 
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Los circuitos de sección 1,5 mm2 se dispondrán en tubos de PVC de 16 mm de diámetro, los de 2,5 
mm2 en tubos de 20 mm, los de 4 mm2 en tubos de 25 mm, los de 6 mm2 en tubos de 32 mm y los de 
10 mm2 en tubos de 40 mm. 
6.5.5. Dimensionado de la puesta a tierra 
Sección de las líneas de tierra 
Los conductores que conformen las líneas de tierra necesarias para proteger el conjunto de toda la 
infraestructura eléctrica tendrán las mismas características de asilamiento que los conductores de fase 
y neutro correspondientes, y la sección mínima de los mismos será igual a la fijada en la tabla 2 de la 
ITC-BT-19: 
 
 
 
 
 
 
 
           Tabla 75: Sección mínima de las líneas de tierra (ITC-BT-19). 
 
Dimensionado del conductor de tierra que conforma el anillo perimetral 
Cuando los conductores de tierra se dispongan enterrados, como es el caso del conductor del anillo 
perimetral de la presente instalación, se dimensionarán de acuerdo a lo establecido en la tabla 1 de la 
ITC-BT-18. 
 
TIPO Protegido mecánicamente No protegido 
Protegido contra la 
corrosión (*) Según lo indicado en la tabla 75 
16 mm2 Cobre 
16 mm2 Acero Galvanizado 
No protegido contra la 
corrosión 
25 mm2 Cobre 
50 mm2 Hierro 
(*) La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 
     Tabla 76: Sección mínima de los conductores de tierra enterrados (ITC-BT-18). 
 
En el caso de la presente instalación se adopta conductor de cobre desnudo de 50 mm2. 
Resistencia de la puesta a tierra 
La puesta a tierra se dimensionará de forma que el valor de la resistencia de la puesta a tierra sea tal 
que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V. 
El valor de la resistencia de puesta a tierra se determinará en función de la resistividad del terreno y 
de las características del electrodo a partir de la ecuación indicada en la tabla 5 de la ITC-BT-18: 
? ? ???? ?
?????? ?
??? ? ??????     [7] 
 
Sección conductor de fase Sección conductor de tierra 
S < 16 mm2 S 
16 < S < 35 mm2 16 mm2 
S > 35 mm2 S/2 
Proyecto de instalaciones de un edificio de 23 viviendas   
 
 
98 
 
Donde: 
R  Resistencia de la puesta a tierra en Ω 
σ  Resistividad del terreno (por tratase de arena arcillosa σ = 500 Ω·m) 
L  Longitud del anillo perimetral (aproximadamente 78 metros) 
 
Con el fin de comprobar que la resistencia de la puesta a tierra garantiza que las tensiones de contacto 
no sean superiores a 24 V, se calculará la sensibilidad necesaria para los interruptores diferenciales y 
se comprobará que la sensibilidad adjudicada a los mismos es adecuada. 
   ?? ?
?
? ?
????
?????? ? ??????? ? ?????? ?  [8] 
Donde: 
IS  Sensibilidad necesaria en los interruptores diferenciales en amperios 
V  Tensión de contacto en voltios 
R  Resistencia de la puesta a tierra en Ω  
 
Se recuerda que se instalarán interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para los circuitos 
de alumbrado, y de 300 mA de sensibilidad para los circuitos de fuerza motriz, siendo adecuados a la 
hora de garantizar las tensiones mínimas de contacto. 
Las 18 picas de 16 mm de diámetro de acero cobrizado y de 2 metros de largo dispuestas a lo largo del 
anillo perimetral disminuirán la resistencia de puesta a tierra, aumentando el margen de seguridad 
con respecto a la sensibilidad de las protecciones. 
6.5.6. Cálculo de las protecciones 
Cortocircuito 
Los fusibles dispuestos en las líneas repartidoras y en las derivaciones individuales contarán con un 
alto poder de ruptura (100 kA). 
Y en la instalación interior, los interruptores automáticos magnetotérmicos tendrán un poder de 
ruptura de 6 kA como mínimo. 
Se confirma el cumplimiento de la ITC-BT-22 con los cálculos mostrados a continuación, ya que en la 
citada instrucción se establece que el poder de corte del dispositivo de protección deberá ser mayor o 
igual a la intensidad de cortocircuito máxima que pueda producirse en el punto de su instalación. 
La intensidad eficaz de cortocircuito en cada uno de los puntos en los cuales se establecen los sistemas 
de protección se determinará mediante las siguientes expresiones. Para determinar la impedancia en 
cada uno de los puntos objeto de estudio han sido tenidas en cuenta las impedancias a lo largo de las 
distintas líneas de enlace. Además, también han sido tenidas en cuenta las correspondientes 
transformaciones de los parámetros intervinientes al contar con un transformador exterior a la 
edificación que permite el paso de media tensión a baja tensión. 
??? ?
?
???? [5]    ? ? ??
? ? ??  [6] 
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Donde: 
Icc  Intensidad de cortocircuito en el punto de instalación de la protección en A  
U  Tensión de la red de baja tensión en V 
Z  Impedancia en el punto de instalación del dispositivo de protección en Ω 
X  Reactancia en el punto de instalación del dispositivo de protección en Ω 
R  Resistencia en el punto de instalación del dispositivo de protección en Ω 
 
CORTOCIRCUITO EN BARRAS DE LAS C.G.P. 
X R Z Icc,C.G.P. 
0,0286 Ω 0,0502 Ω 0,0578 Ω 4 kA 
 
CORTOCIRCUITO EN LA CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES  
X R Z Icc,C.G.P. 
0,0286 Ω 0,0503 Ω 0,0578 Ω 4 kA 
 
CORTOCIRCUITO EN EL CUADRO DE LA VIVIENDA 1 
X R Z Icc,garaje 
0,0287 Ω 0,0524 Ω 0,0597 Ω 3,87 kA 
 
            Tabla 77: Corrientes de cortocircuito en los puntos de instalación de los elementos de protección.  
 
6.6. PRESUPUESTO FINAL 
El presupuesto total correspondiente a la instalación eléctrica del edificio de viviendas asciende a 
ochenta y siete mil trescientos siente con cuarenta y cuatro euros (87.307,44 €). 
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CAPÍTULO 7: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL GARAJE 
 
 
7.1. OBJETO 
El objeto del presente capítulo consiste en la elaboración del proyecto técnico correspondiente a la 
instalación eléctrica en baja tensión del garaje del edificio de viviendas, describiendo de forma 
detallada las normas de ejecución de las citadas instalaciones, previos cálculos que se acompañan en 
lo relativo a su justificación. 
7.2. ALCANCE DEL PROYECTO 
El alcance del proyecto referente a la instalación eléctrica del garaje del edificio de viviendas abarca el 
diseño y dimensionado de la infraestructura pertinente que posibilita la alimentación con energía 
eléctrica en baja tensión a los aparatos receptores situados en el garaje ubicado en las plantas de 
sótano, contemplando la dotación de todas las protecciones necesarias con el fin de lograr el 
funcionamiento seguro de la instalación. 
Durante la descripción del diseño y dimensionado de la instalación eléctrica del garaje se hará 
referencia a distintas Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) del Reglamento Electrotécnico de 
Baja tensión (REBT) aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 
7.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
En el presente apartado se describirán de forma detallada los componentes de la instalación eléctrica 
correspondiente al garaje privado de vehículos del edificio de viviendas objeto de estudio. 
La superficie dedicada a garaje es de aproximadamente 267,70 m2 en la plata sótano 1 y de 275,15 m2 
en la planta sótano 2.  
Se albergan un total de 20 plazas de aparcamiento en el garaje, tal y como se muestra en los planos de 
planta. 
Se adelanta que no procede la clasificación del garaje como emplazamiento de Clase I, en función de 
lo indicado en la ITC-BT-29, debido al sistema de ventilación a instalar y al volumen de prohibición que 
se impone, según se justifica en posteriores apartados. 
7.3.1. Potencia prevista 
Según la ITC-BT-10, debe realizarse, para cada garaje, una previsión de potencia de 20 W/ m2. En este 
caso resultaría: 
?? ??? ? ????????
? ? ??????? ?? ? ???????? 
No obstante, determinando la potencia total demandada por parte de cada uno de los elementos a 
instalar, se obtendría una potencia demandada total de 13,14 kW, tal y como se justifica en posteriores 
apartados. Por tanto, se considerará una electrificación de 13,14 kW para el garaje. 
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Además, se prevé un suministro complementario de la misma potencia para dar mayor fiabilidad al 
suministro eléctrico del garaje, dado que se cuenta con algunos elementos esenciales para la seguridad 
como pueden ser los grupos de presión de bocas de incendio y los ventiladores de extracción de 
humos. Este suministro únicamente entrará en funcionamiento mediante conmutación automática en 
caso de fallo del suministro principal. 
7.3.2. Equipos de medida 
El suministro principal es alimentado por la LGA 2 y el suministro de seguridad es alimentado por la 
LGA 1. Por tanto, en cada una de las centralizaciones de contadores, situadas en local específico de la 
planta baja del edificio, se reserva un módulo de medida directa con capacidad para un contador para 
cada uno de los citados suministros. 
7.3.3. Derivaciones individuales 
Las conocidas como derivaciones individuales son las líneas que parten de los bornes de la 
correspondiente centralización de contadores y se conectan al interruptor del cuadro general de 
distribución del garaje.  
Se distingue una derivación individual para el suministro principal y una derivación individual para el 
suministro de seguridad. Se describe a continuación el cableado a emplear en cada una de ellas, siendo, 
en ambos casos, de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. 
El tipo de instalación previsto para estas líneas es el de canalización bajo tubo rígido en montaje 
superficial. Se empleará para las dos derivaciones tubo de PVC rígido no propagador de la llama según 
la norma UNE EN 61.386-1. 
Suministro principal 
Esta línea estará conformada por conductores unipolares de cobre del tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con 
aislamiento de polietileno reticulado, no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida, según la norma UNE 21.123. 
Suministro seguridad 
Esta línea estará conformada por conductores unipolares de cobre del tipo SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, con 
asilamiento compuesto termoestable de silicona libre de halógenos, resistentes al fuego para servicios 
de seguridad, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, según la 
norma UNE 21.123. 
7.3.4. Instalación interior 
Cuadro general de distribución 
El cuadro general de distribución del garaje estará conformado por un armario de PVC de doble 
aislamiento, con puerta frontal abisagrada y provista de cerradura y llave. El embarrado será de cobre 
electrolítico de 5 mm de espesor, perforado en toda su longitud para la conexión de los distintos 
aparatos.  
En previsión de posibles ampliaciones, el cuadro se dimensionará previendo un 20% más de espacio y 
de dimensionado del embarrado. 
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Los aparatos se montarán sobre pletina o perfil y sus elementos en tensión deberán estar protegidos 
mediante una tapa cubre bornas.  
El cuadro general estará provisto de un interruptor automático magnetotérmico general de corte 
omnipolar y de interruptores diferenciales de alta sensibilidad para los circuitos de alumbrado y de 
media sensibilidad para el resto de receptores. Además, se instalarán interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar en todos los circuitos. 
Líneas de distribución y canalización 
Se trata de las líneas o circuitos que salen del cuadro general de alimentación con el fin de alimentar 
los distintos receptores de energía eléctrica ubicados en el garaje. En los planos correspondientes a la 
instalación eléctrica del garaje se indica la situación de los distintos receptores. 
Los conductores a emplear serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. Para los 
suministros normales se empleará conductor de cobre con aislamiento de poliolefina Z1 750V no 
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según la norma UNE 211.002. 
Para los servicios de seguridad se empleará cableado de seguridad resistente al fuego SZ1-K(AS+). 
Las canalizaciones se realizarán en montaje superficial en la zona de garaje. Se emplearán tubos de 
PVC rígido no propagador de la llama según la norma UNE EN 61.386-1. 
Toda la instalación eléctrica se realizará por encima del volumen peligroso adoptado como medida de 
seguridad (ver apartado 7.5.1). Los mecanismos se instalarán a 1,60 m de dicho volumen. Las cajas 
para empalme y derivación serán estancas con tapa atornillable. Las luminarias y mecanismos también 
serán de tipo estanco. En todo caso, se adoptarán materiales de grado de protección mínimo IP 55. 
Únicamente hay previsto un tramo de instalación que atraviesa el volumen peligroso, zona clasificada 
como emplazamiento de Clase I según la ITC-BT-29. Se trata de la canalización para la alimentación de 
las bombas de achique sumergidas. En este caso específico, se utilizará como canalización un tubo de 
acero, instalado entre la arqueta y la caja de conexión del conductor de la bomba con el circuito 
correspondiente de la instalación eléctrica del garaje. Dicha caja de conexión se ubicará a una altura 
superior a 2,00 m. 
En las comunicaciones entre sótanos que atraviesen de forma superficial el volumen peligroso se 
utilizará igualmente canalización de tubo de acero. 
Recarga del vehículo eléctrico 
El esquema de instalación previsto es el TIPO 2, contador común para vivienda y la estación de recarga 
del vehículo eléctrico, según lo indicado en el punto 3 de la ITC-BT-52, tal y como se ha representado 
en el capítulo anterior.  
Según lo establecido en el apartado 3.2 de la citada instrucción técnica será necesario instalar 
derivaciones del sistema de conducción de cables de longitud inferior a 20 m, que salgan desde la 
centralización de contadores hasta los posibles puntos en los que posteriormente se podrían prever 
estaciones de recarga en las plazas individuales del aparcamiento. Los sistemas de conducción de 
cables se dimensionarán de forma que permitan la alimentación de al menos el 15% de las plazas. 
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En el caso de la presente instalación se prevé la disposición de canalizaciones que posibiliten la futura 
alimentación de las 20 plazas con las que cuenta el garaje objeto de estudio. 
Y según lo indicado en el apartado 5.2 de la misma instrucción, la previsión de cargas para la recarga 
del vehículo eléctrico se calculará multiplicando 3.680 W por el 10% del total de las plazas de 
aparcamiento construidas. En el caso de la presente instalación resulta una previsión de 7,36 kW. 
 
Plantas Nᵒ plazas 10% plazas kW Potencia (kW) 
Sótano 1 y 2 20 2 3,68 7,36 
 
Tabla 78: Previsión de carga para la recarga de vehículos eléctricos. 
 
7.3.5. Alumbrados especiales 
Señalización 
Para permitir la evacuación segura y fácil de personas hacia el exterior del garaje, en caso de fallo de 
suministro de energía eléctrica en la red general, se colocarán aparatos autónomos de emergencia y 
señalización en los pasillos y vías de evacuación. El nivel de iluminación será de 5 lux y el tiempo de 
funcionamiento de una hora como mínimo. Los aparatos autónomos utilizados serán de clase II. 
Emergencia 
Los aparatos de señalización serán asimismo de emergencia.  
7.3.6. Línea de puesta a tierra 
Desde el embarrado principal situado en la centralización de contadores que está conectado a la red 
general de tierras, se instalará un conductor de protección hasta el cuadro del garaje desde cuya borna 
de tierra se tenderán los distintos conductores de protección para cada circuito con sus respectivos 
receptores. 
7.3.7. Protecciones 
Sobretensiones 
En esta instalación no son de esperar sobretensiones producidas por la maniobra de conexionado y 
desconexionado de receptores a motor, ni por descargas atmosféricas, no siendo preciso instalar 
descargadores en baja tensión. 
Sobrecargas 
Todos los circuitos se protegen con interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar. 
Protección contra contactos directos e indirectos 
Todo el cableado de la instalación contará con el pertinente aislamiento y los circuitos estarán 
protegidos con interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada. 
Asimismo, se dispondrán todas las conexiones a tierra necesarias con el fin de evitar cualquier tipo de 
choque eléctrico. 
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7.4. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
7.4.1. Secciones de las derivaciones individuales 
Para el cálculo de la sección de las derivaciones individuales se tendrá en cuenta la demanda de cada 
una de las alimentaciones y la caída de tensión admisible en las mismas. Por contar la instalación con 
contadores totalmente concentrados, la caída de tensión máxima admisible será del 1%. Esta caída de 
tensión es referida a la suma de la caída de tensión de la LGA y de la derivación individual. 
La intensidad y la caída de tensión de las distintas secciones normalizadas vendrán determinadas por 
las siguientes expresiones en el caso de circuitos trifásicos. 
Circuito trifásico: 
  ? ? ?????????? [1]    ?? ? ??? ?
???
?????? [2] 
Donde:  
e%  Caída de tensión en tanto por cien 
I  Intensidad en amperios 
P  Potencia transportada por la línea en vatios 
U  Tensión nominal entre fases en voltios (400 V) 
L  Longitud de la línea en metros 
γ  Conductividad del conductor en m/(Ω·mm2)  
S  Sección del conductor en mm2 
cos ?  Factor de potencia 
 
Se muestra a continuación el dimensionado finalmente adoptado para las derivaciones individuales de 
la instalación eléctrica del garaje. 
 
Derivación individual Longitud (m) Sección conductor (mm2) Diámetro tubo PVC (mm) 
Suministro principal 10 3 x 16 + N16  40 
Suministro de seguridad 10 3 x 16 + N16  40 
 
Tabla 79: Dimensionado de las derivaciones individuales del garaje. 
 
Resulta de interés comentar que la potencia máxima admisible de este cableado resultaría ser de 
49,88 kW teniendo en cuenta la intensidad máxima admisible por el conductor.  
7.4.2. Secciones de los circuitos de la instalación interior 
Líneas de distribución y canalización 
En el presente apartado se dimensionarán los circuitos que parten del cuadro general de distribución 
del garaje hasta cada uno de los receptores a alimentar. 
En el plano correspondiente a los esquemas unifilares del garaje se podrán ver con detalle el total de 
circuitos de alimentación del garaje, así como sus correspondientes protecciones. 
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La caída de tensión máxima calculada desde el origen de la instalación hasta el receptor más alejado 
no podrá superar el 3% de la tensión nominal en los circuitos de alumbrado y no podrá superar el 5% 
en los circuitos correspondientes al resto de receptores (puerta motorizada, etc.). 
Y las máximas intensidades admisibles para las secciones normalizadas, no superarán las indicaciones 
de la tabla 1 de la ITC-BT-19. 
Al igual que en el capítulo anterior, se convierte la carga prevista en vatios a voltiamperios 
multiplicando por el factor 1,8 para los receptores con lámparas de descarga y por el factor 1,25 en el 
caso de motores. 
Para determinar la intensidad y la caída de tensión se emplearán las expresiones 1 y 2 para los circuitos 
trifásicos, y las expresiones mostradas a continuación para los circuitos monofásicos. 
Circuitos monofásicos: 
? ? ????????    [3]    ?? ? ??? ?
?????
??????? [4] 
Donde:  
e%  Caída de tensión en tanto por cien 
I  Intensidad en amperios 
P  Potencia transportada por la línea en vatios 
U’  Tensión nominal entre fase y neutro en voltios (230 V) 
L  Longitud de la línea en metros 
γ  Conductividad del conductor en m/(Ω·mm2)  
S  Sección del conductor en mm2 
cos ?  Factor de potencia 
 
A continuación, se expone la distribución de potencia instalada y el dimensionado de los distintos 
circuitos previstos para el garaje.  
 
Línea Tipo Circuito 
PB Alumbrado permanente PB Monofásico 
E Alumbrado emergencias Monofásico 
P1 Alumbrado permanente PS1 Monofásico 
E Alumbrado emergencias Monofásico 
P2 Alumbrado permanente PS2 Monofásico 
E Alumbrado emergencias Monofásico 
ESC Alumbrado escalera Monofásico 
E Alumbrado emergencias Monofásico 
VES Alumbrado vestíbulos Monofásico 
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E Alumbrado emergencias Monofásico 
CO Detección de monóxido Monofásico 
CI Detección de incendios Monofásico 
TB Alumbrado temporizado PB Monofásico 
T1 Alumbrado temporizado PS1 Monofásico 
T2 Alumbrado temporizado PS2 Monofásico 
ACU Alumbrado cuartos Monofásico 
V1 Electroventilador extracción Trifásico 
V2 Electroventilador extracción Trifásico 
V3 Electroventilador impulsión Trifásico 
TC Tomas de corriente Monofásico 
MP Motor puerta Monofásico 
B1 Bombas de achique Monofásico 
GCI Bombas grupo BIES Trifásico 
 
 
Línea Longitud 
(m) 
Potencia 
(kW) 
Cos 
ϕ 
Sección 
(mm2) 
Intensidad 
(A) 
Intensidad 
máxima (A) 
Ʃe(%) 
PB 40 0,072 1 1,5 0,56 15 0,51 
E 45 0,024 1 1,5 0,19 15 0,43 
P1 35 0,144 1 1,5 1,13 15 0,61 
E 40 0,042 1 1,5 0,33 15 0,45 
P2 50 0,144 1 1,5 1,13 15 0,70 
E 55 0,042 1 1,5 0,33 15 0,48 
ESC 35 0,250 1 1,5 1,96 15 0,77 
E 40 0,030 1 1,5 0,23 15 0,43 
VES 25 0,200 1 1,5 1,57 15 0,60 
E 30 0,012 1 1,5 0,09 15 0,39 
CO 2 0,090 1 1,5 0,70 15 0,39 
CI 2 0,090 1 1,5 0,70 15 0,39 
TB 48 0,072 1 1,5 0,56 15 0,53 
T1 35 0,144 1 1,5 1,13 15 0,61 
T2 55 0,144 1 1,5 1,13 15 0,74 
ACU 65 0,144 1 1,5 0,63 15 0,80 
V1 25 1,100 0,8 2,5 2,48 25 0,50 
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    Tabla 80: Dimensionado de las líneas de distribución del garaje. 
 
Los circuitos de sección 1,5 mm2 se dispondrán en tubos de PVC de 16 mm de diámetro, los de 2,5 
mm2 en tubos de 20 mm, y los de 4 mm2 en tubos de 25 mm. 
Previsión canalizaciones para la recarga del vehículo eléctrico 
Teniendo en cuenta que la ITC-BT-52 establece una previsión de carga de 3,68 kW para cada una de 
las estaciones de recarga de vehículos eléctricos, se dimensionarán las canalizaciones 
correspondientes determinando la sección necesaria de los conductores que conformarían esta 
alimentación. 
A continuación, se muestra el dimensionado de los conductores teniendo en cuenta que se trata de un 
circuito monofásico. 
 
      Tabla 81: Dimensionado del circuito de alimentación de la estación de recarga de vehículos eléctricos. 
 
Teniendo en cuenta la sección necesaria para los conductores, se disponen, para cada uno de los 
aparcamientos del garaje, canalizaciones conformadas por tubos de PVC rígidos de 32 mm de 
diámetro, grapeados o sobre bandeja de distribución tal y como se indica en los planos 50 y 51. 
7.4.3. Cálculos luminotécnicos 
Alumbrado normal 
Se pretende dotar las vías de circulación de vehículos con un nivel de iluminación mínimo de 50 lux. 
Para ello, se instalarán regletas estancas LED de 36 W, distribuidas como se refleja en los planos de 
planta, las cuales poseen las siguientes características. 
 
Modelo HYDRO LED ENERGY SAVING 
Potencia 36 W 
Dimensiones 120 mm 
Flujo 5.100 lúmenes 
Rendimiento 0,776 
        
          Tabla 82: Características de las regletas estancas LED. 
V2 25 1,100 0,8 2,5 2,48 25 0,50 
V3 25 1,500 0,8 2,5 3,38 25 0,55 
TC 70 1,500 0,8 2,5 10,2 21 3,21 
MP 48 0,300 0,8 2,5 2,04 21 0,77 
B1 55 2,000 0,8 2,5 13,59 21 3,35 
GCI 70 4,000 0,8 4 9,02 34 1,16 
Línea Longitud 
(m) 
Potencia 
(kW) 
Cos ϕ Sección 
(mm2) 
Intensidad 
(A) 
Intensidad 
máxima (A) 
Ʃe(%) 
Recarga 20 3,68 1 6 20 36 1,23 
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En primer lugar, se calcula el número necesario de regletas a instalar en cada una de las plantas sótano 
con el fin de obtener el nivel de iluminación deseado. 
?? ? ???????????????? ?
??????????? ?
???????????????????????????? ? ???? ????????????? [5] 
Donde: 
NL  Número de luminarias 
Edes  Nivel de iluminación deseado en lux 
S  Superficie de las vías de circulación en m2 
?L  Flujo luminoso de cada luminaria en lúmenes  
ρ  Rendimiento de la luminaria 
Cu  Coeficiente de utilización 
Fc  Factor de conservación 
 
Se decide instalar 9 regletas en cada una de las plantas de sótano. A continuación, se verificará que el 
nivel de iluminación obtenido es superior al deseado. 
 
?????????? ?
?????????????
? ?
??????????????????????????????
???? ? ? ????????? ? ??????  [6] 
 
Alumbrado de emergencia 
Como ya se apuntaba en el apartado anterior, el tramo del paso de vehículos en una calle de circulación 
de una planta es de 42 x 4,5 = 189 m2 de superficie. Se instalan en la misma 6 aparatos autónomos de 
emergencia de 300 lúmenes. Para conseguir un nivel de iluminación de 5 lux cada aparato cubre una 
superficie de 60 m2, resultando una superficie de 360 m2 que es mayor que la estudiada. Con dicha 
equidistancia se proyecta el alumbrado de emergencia en todo el garaje cumpliendo igualmente los 
niveles mínimos exigidos de forma homologada. 
7.4.4. Dimensionado de la puesta a tierra 
Sección de las líneas de tierra 
Al igual que en el caso de la instalación eléctrica del edificio, los conductores que conformen las líneas 
de tierra de la instalación eléctrica del garaje tendrán las mismas características de aislamiento que los 
conductores de fase y neutro y la sección mínima de los mismos será igual a la fijada en la tabla 2 de 
la ITC-BT-19. 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
    Tabla 83: Sección mínima de las líneas de tierra (ITC-BT-19). 
 
Sección conductor de fase Sección conductor de tierra 
S < 16 mm2 S 
16 < S < 35 mm2 16 mm2 
S > 35 mm2 S/2 
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El dimensionado de la puesta a tierra del edificio ya ha sido contemplado en el capítulo anterior. 
7.4.5. Cálculo de las protecciones 
Cortocircuitos 
Tal y como se indicaba en el capítulo correspondiente a la instalación eléctrica del edificio, se utilizarán 
cortacircuitos fusibles de alto poder de ruptura (100 kA) en las líneas repartidora y en las derivaciones 
individuales.  
En la instalación interior del garaje, los interruptores automáticos magnetotérmicos tendrán un poder 
de ruptura de 6 kA como mínimo.  
En el capítulo anterior ya se ha demostrado el cumplimiento de la ITC-BT-22 (el poder de corte del 
dispositivo de protección deberá ser mayor o igual a la intensidad de cortocircuito máxima que pueda 
producirse en el punto de su instalación) en barras de las C.G.P. y en la centralización de contadores 
más desfavorable. 
A continuación, se demuestra que lo establecido en la citada ITC también se cumple en el cuadro del 
garaje. 
 
CORTOCIRCUITO EN EL CUADRO DEL GARAJE 
X R Z Icc,garaje 
0,0286 Ω 0,0516 Ω 0,059 Ω 3,91 kA 
 
        Tabla 84: Corriente de cortocircuito en el cuadro del garaje. 
 
7.5. CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y CÁLCULO DE LA VENTILACIÓN 
7.5.1. Clasificación de la instalación 
Tal y como se establece en el artículo 4 de la ITC-BT-29 corresponde al técnico competente realizar 
una justificación de la clasificación de la instalación eléctrica en emplazamientos con atmósferas 
potencialmente explosivas. Estos emplazamientos se agrupan en dos clases según la naturaleza de la 
sustancia inflamable, denominadas como Clase I si el riesgo es debido a gases, vapores o nieblas y 
como Clase II si el riesgo es debido a polvo. Según la clasificación en que se incluye el emplazamiento, 
es necesario recurrir a unas determinadas medidas constructivas de los equipos y a métodos 
determinados de instalación, supervisión o intervención. 
Se realiza a continuación esta clasificación para el caso del garaje objeto de estudio teniendo en cuenta 
que se trata de un garaje de vehículos de uso privado, ubicado en plantas de sótano, que se pretende 
ventilar de forma mecánica. 
Se utilizan las fórmulas recogidas en la norma UNE EN 60.079-10 para la justificación de la ventilación 
adoptada en un emplazamiento que pudiera ser de Clase I. En concreto se utilizan las siguientes. 
?????????? ?
??????
?????????     [7] 
   
   ?? ?
?????????? ?
?      [8] 
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    ? ? ???????       [9] 
Donde:    
QMínimo AF Caudal mínimo de aire fresco en m3/s 
GMax  Tasa de escape de la fuente en kg/s. Se considera 5·10-3 kg/s como hipótesis más 
desfavorable, considerando escape provocado debido a un choque frontal con 
coeficiente de seguridad 10 
T  Temperatura en K (se consideran 308,35 K) 
k  Coeficiente de seguridad (se considera 0,5 para fuentes secundarias) 
LIE  Límite inferior de explosión, 0,022 kg/m3, suponiendo como caso más desfavorable 
todos los vehículos de gasolina 
Vz                         Volumen de atmósfera explosiva en m3 
F  Eficacia de la ventilación en la dilución de la atmósfera explosiva, entre 1 y 5 según 
posibilidad de circulación de aire (se considerará el factor 3) 
C                          n⁰ de renovaciones por unidad de tiempo en s-1 
QTotal                    Caudal total de aire fresco en m3/s 
V                          Volumen total del recinto ventilado en m3 
 
En el presente proyecto, el caudal se impulsará mecánicamente, garantizando el aporte de aire fresco 
necesario. Según lo establecido en la tabla 2.2 del CTE DB-HS-3, el caudal mínimo de ventilación a 
aportar en garajes será de 120 l/s por plaza de aparcamiento. Teniendo esto en cuenta se recogen a 
continuación todas las características del garaje objeto de estudio necesarias para la aplicación de las 
fórmulas que posibilitan su clasificación. 
 
Ubicación Bajo rasante 
Superficie construida, uso garaje 267,60 m2 + 275,15 m2 = 542,75 m2 
Volumen aproximado 542,75 m2 x 2,40 m = 1.302,60 m3 
Número de plazas 9 + 11 = 20 
Caudal de ventilación previsto 120 l/s x 20 = 2,4 m3/s = 8.640 m3/h 
GMax 5·10-3 kg/s 
 
Tabla 85: Características del garaje objeto. 
 
A continuación se comprueba que el caudal de impulsión de aire fresco adoptado es suficiente para 
poder considerar la instalación como no clasificada, de acuerdo con los requisitos del REBT de 2002 
vigente y la norma UNE 60.079 a la que remite dicho reglamento, salvo un volumen de prohibición en 
el que no se instalará ningún elemento ni canalización eléctrica.  
Cálculo del caudal mínimo de renovación: 
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?????????? ?
??????
????????? ?
????????? ????????
???????????????????
? ????? ?
?
? ? ??????
??
? ? ?????
??
? ? 
    
Cálculo del número de renovaciones por hora adoptadas:  
? ? ??????? ?
?????
?
?
????????? ? ? ????? ? ??
?????  
 
Cálculo del volumen de atmósfera explosiva: 
?? ?
?????????? ?
? ?
????????
?
?
????????????? ? ???????
?  
 
Se adoptará como medida de seguridad un volumen mínimo de Clase I en los 1,5 m inferiores, superior 
al volumen de atmósfera explosiva calculado: 
???? ? ??????? ? ? ??????? ? ? ??????? ? 
 
O lo que es lo mismo, la altura del volumen de atmósfera explosiva calculada es inferior a 150 cm: 
??????? ? ??????? ?? ? ????? ? ?????? ? ??????  
 
Por lo tanto, no se instalará ningún mecanismo, ni canalización eléctrica por debajo de la altura 
obtenida. En casos excepcionales, la canalización y los mecanismos serán conforme a lo indicado en la 
ITC-BT-29. 
7.5.2. Diseño de la instalación de ventilación 
En el apartado anterior se ha justificado la validez del caudal de ventilación a adoptar para la 
desclasificación de la instalación eléctrica del aparcamiento. Y en el presente apartado se indicará el 
procedimiento a seguir para diseñar la instalación de ventilación que posibilite la aportación del citado 
caudal. 
En los planos 48 y 49 se muestra la red de ventilación forzada mediante conductos, que funcionará 
como extracción de humos en caso de incendios. Tanto la admisión como la extracción serán 
mecánicas. 
Tal y como se establece en el apartado 3.1.4.2. del CTE DB-HS-3, se dispondrán dos redes de conductos 
de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico en cada planta, por contar el 
aparcamiento con más de 15 plazas. Además, se dotará cada una de las plantas con la correspondiente 
red de impulsión. 
En el citado apartado del CTE, también se indica la necesidad de disponer un sistema de detección de 
monóxido de carbono en cada planta que active automáticamente los aspiradores mecánicos cuando 
se alcance una concentración de 100 p.p.m. 
Los conductos se diseñan de acuerdo con el caudal de aire que deba circular por cada tramo, 
calculando las dimensiones de éstos mediante el método de recuperación estática. Los conductos 
serán provistos de compuertas cortafuego que, en caso de incendio, se cerrarán de manera automática 
evitando la propagación de fuego y humo a través de la red de conductos. 
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Las rejillas de impulsión se instalarán en los conductos de impulsión, contarán con unas dimensiones 
de 600 x 150 mm y serán de aluminio extruido con lamas horizontales. 
Las rejillas de extracción se instalarán en los conductos de extracción, contarán con unas dimensiones 
de 600 x 150 mm y serán de aluminio extruido con lamas de retícula fija. 
Se seleccionan ventiladores centrífugos, tanto para la impulsión como para la extracción, que cuenten 
con una capacidad suficiente para impulsar y extraer el caudal a aportar determinado en el anterior 
apartado. 
7.6. PRESUPUESTO FINAL 
El presupuesto total correspondiente a la instalación eléctrica del garaje asciende a treinta y siete mil 
seiscientos setenta con ochenta y siete euros (37.670,87 €). 
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CAPÍTULO 8: EVALUACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 
 
 
8.1. OBJETO 
El objeto del presente capítulo consiste en estudiar los consumos presentados por las instalaciones de 
climatización y de agua caliente sanitaria definidas en anteriores capítulos, determinando si se 
cumplen las exigencias mínimas de ahorros de energía impuestas por el Código Técnico de la 
Edificación.   
8.2. ALCANCE 
Para lograr el objetivo propuesto se empleará la Herramienta Unificada LIDER-CALENER-VYP (HULC). 
La citada herramienta permite realizar la verificación del cumplimiento de las exigencias del apartado 
2.2.1 de la sección HE0, y de los apartados 2.2.1.1 y 2.2.2.1 de la sección HE1 del DB-HE. 
8.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
En primer lugar, se define la geometría del edificio de viviendas objeto de estudio empleando la 
herramienta GENERA_3D, desarrollada por el Departamento de Termodinámica de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
A través de GENERA_3D es posible definir la tipología de los cerramientos atendiendo a las indicaciones 
del Proyecto Básico de Arquitectura. Los coeficientes de transmitancia térmica definidos son los 
indicados en el capítulo 5. 
Desde la herramienta GENERA_3D se exporta la geometría del edificio al programa LIDER-CALENER-
VYP (HULC), desde el cual se acabarán de definir todos los aspectos constructivos y funcionales que 
puedan afectar al consumo correspondiente a las instalaciones de climatización y de ACS, 
obteniéndose el siguiente resultado. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Definición de la geometría del edificio de viviendas objeto de estudio (HULC). 
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El siguiente paso consistirá en definir todos los parámetros que permitan simular el funcionamiento 
de las instalaciones previamente diseñadas. 
Para la instalación de producción de ACS, resulta necesario indicar el consumo total diario de ACS y 
parámetros relativos a las bombas de calor aerotérmicas a implantar: volumen de acumulación, 
capacidad nominal y consumo nominal. 
En el caso de la instalación de climatización, resulta necesario definir las características técnicas de las 
bombas de calor aire-aire a implantar y de las bocas de impulsión, correlacionándolas con las estancias 
a climatizar en cada uno de los casos. 
8.4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
En el apartado 2.2.1 del CTE DB-HE-0, se establece que el consumo energético de energía primaria no 
renovable del edificio no debe superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente expresión. 
??????? ? ???????? ?
???????
??     [1] 
Donde:   
Cep,lim  Valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los 
servicios de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kWh/(m2·año), considerada 
la superficie de los espacios habitables 
Cep,base  Valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, dependiente de 
la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio (toma el valor 
de 45 kWh/(m2·año) para el caso de Valencia) 
Fep,sup  Factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no 
renovable (toma el valor de 1.000 m2 para el caso de Valencia) 
S  Superficie útil de los espacios habitables del edificio en m2 
 
La Herramienta Hulc realiza el cálculo del consumo de energía primaria no renovable por parte del 
edificio objeto de estudio y determina que está por debajo del valor límite. 
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        Figura 23: Consumo de energía primaria no renovable por parte del edificio objeto de estudio (HULC). 
 
En el apartado 2.2.1.1.1 del CTE DB-HE-1 se establece la limitación de la demanda energética por parte 
de edificios de uso residencial privado, tanto para calefacción como para refrigeración. 
Establece que la demanda energética de calefacción no debe superar el valor límite Dcal,lim obtenido 
mediante la siguiente expresión. 
???????? ? ????????? ?
????????
??     [2] 
Donde:   
Dcal,lim Valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en kWh/(m2·año), 
considerada la superficie útil de los espacios habitables 
Ccal,base Valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona climática de 
invierno correspondiente al edificio (toma el valor de 15 kWh/(m2·año) para el caso de 
Valencia) 
Fcal,sup Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción (toma el valor 
de 0 m2 para el caso de Valencia) 
S Superficie útil de los espacios habitables del edificio en m2 
 
También establece que la demanda energética de refrigeración del edificio no debe superar el valor 
límite Dref,lim = 15 kWh/(m2·año) para el caso de Valencia. 
La Herramienta Hulc realiza el cálculo de la demanda energética de calefacción y de refrigeración por 
parte del edificio objeto de estudio y determina que están por debajo de los valores límite. 
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            Figura 24: Demanda energética de calefacción y de refrigeración por parte del edificio objeto de estudio (HULC). 
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CAPÍTULO 9: RESUMEN DEL DIMENSIONADO DE LAS 
INSTALACIONES Y DEL PRESUPUESTO 
  
 
9.1. OBJETO 
El objeto del presente capítulo consiste en recopilar las principales características dimensionales de 
cada una de las instalaciones descritas en el presente documento. A mayores, se recogerá el resumen 
del presupuesto correspondiente a la totalidad de instalaciones proyectadas en el edificio objeto de 
estudio. 
9.2. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACICONES 
Instalación receptora de agua 
En la siguiente tabla se pueden ver representadas las dimensiones y características de los tramos 
principales de la red de abastecimiento de agua proyectada en el edificio.  
 
 
 
 
Diámetro interior 
mínimo 
(mm) (2) 
Diámetro 
nominal 
adoptado 
Diámetro interior 
adoptado 
(mm) 
Material 
Acometida (1)    
Tubo alimentación 1’’ 2 1/2’’ 68,80 Acero 
Baterías Centeno, Gatell o similar - - Acero 
Montantes 20 40 26,6 PP 
Derivaciones 
a viviendas 20 40 26,6 PP 
Deriv. a cuartos 
húmedos 20 40-32 26,6-21,2 PP 
Deriv. aparatos 12, 20 en lavadora 32-25-20 21,2-16,6-13,2 PP 
(1) A determinar por la empresa suministradora. 
(2) Según apartados correspondientes del DB-HS-4. 
Tabla 86: Resumen del dimensionado de la instalación receptora de agua.             
Instalación de saneamiento 
En la tabla 87, se pueden observar las dimensiones y las características de los principales componentes 
de las redes separativas con las que cuenta la instalación de saneamiento. 
Se recogen tanto los componentes dimensionados para la evacuación de aguas de las plantas de 
viviendas como para la evacuación de aguas de la planta baja y de las plantas de sótano. 
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Componente Pendiente Diámetro nominal 
adoptado (mm) 
Material 
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
Red de pequeña 
evacuación 
3% 50/63/75/110 PVC código B 
Bajantes - 110/160/200 PVC código B 
Colectores 
suspendidos 
?1,5% 125/160/200 PVC código BD 
Colectores enterrados ?2% 250 PVC código U 
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
Canalones 2% 125/150 PVC 
Bajantes - 90/160 PVC código B 
Colectores 
suspendidos 
?1,5% 90/110/125 PVC código BD 
Colectores enterrados ?2% 160 PVC código U 
 
               Tabla 87: Resumen del dimensionado de la instalación de saneamiento. 
 
Instalación de producción de ACS  
En lo referente a la instalación de producción de ACS, se indican a continuación los modelos 
comerciales de bombas de calor aerotérmicas seleccionados, junto con las principales características 
que presentan. 
 
 
Modelo bomba de 
calor aerotérmica 
Volumen de 
acumulación de ACS (l) 
Diámetro conductos 
impulsión/extracción de 
aire (mm) 
Viviendas de 1 
dormitorio 
1 x TC 80 ZNT 
GORENJE 
1 x 78,2 125 
Viviendas de 2 
dormitorios 
1 x TC 100 ZNT 
GORENJE 
1 x 97,9 125 
Local comercial 7 x TC 300 ZGNT 
GORENJE 
7 x 295 160 
 
  Tabla 88: Resumen del dimensionado de la instalación de producción de ACS. 
 
Instalaciones de climatización y ventilación 
Se resumen a continuación las principales características correspondientes a la instalación de 
climatización y a la instalación de ventilación implantadas en el edificio objeto de estudio. 
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Modelo bomba de calor (una por vivienda) DAIKIN BQSG71D 
Potencia frigorífica 6,8 kW 
Potencia calorífica 7,5 kW 
Tipo de distribución 
del aire climatizado 
Impulsión Conductos rectangulares de Climaver Neto 
Retorno Plénum de falso techo 
Unidades terminales 
Impulsión Difusores lineales KLD Koolair 
Retorno 
Difusores lineales KLD Koolair/ 
Rejillas lineales 20-45 H de la serie 20.2 Koolair 
 
      Tabla 89: Resumen de las características de la instalación de climatización. 
 
Aberturas extracción 
Cocinas Rejillas lineales 20-45 H de la serie 20.2 Koolair 
Baños Bocas de extracción GDP-100 Koolair 
Cuarto residuos 
(abertura mixta) 
Rejilla lineal 20-45 H de la serie 20.2 
Koolair 
Conductos horizontales 
circulares de acero 
galvanizado 
Cocinas 125 mm de diámetro 
Baños 100 mm de diámetro 
Humos cocinas Dimensiones y material según fabricante 
Conductos verticales tipo 
Shunt de acero galvanizado 
Cuartos húmedos Sección rectangular 
Humos cocinas Sección circular 
Ventiladores helicoidales de 
tejado 
S&P TPSB/2-190/060 
S&P TPSB/2-225/088 
S&P CTHB/4-200 
 
        Tabla 90: Resumen de las características de la instalación de ventilación. 
 
Instalación eléctrica del edificio 
En la siguiente tabla se recogen las características principales de los componentes de la instalación 
eléctrica correspondiente tanto a las viviendas como a los servicios comunes, incluido el garaje de la 
edificación. 
 
Componente N⁰ Tipología Potencia Dimensión (mm2) 
Caja general de 
protección (CGP) 2 Esquema 10 – 250 A - - 
Línea general de 
alimentación 1 (LGA 1) 1 RZ1-K(AS) 135,5 kW 3x150+N150+T150 
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Línea general de 
alimentación 2 (LGA 2) 1 RZ1-K(AS) 115,04 kW 3x150+N150+T150 
Centralización de 
contadores 1 1 
2 columnas de 9 
contadores - - 
Centralización de 
contadores 2 1 
2 columnas de 9 
contadores + módulo 
servicios comunes 
- - 
Derivaciones 
individuales viviendas 
21 
ES 07Z1-K(AS) 9,2  kW 
2x25+T16 
2 2x35+T25 
Derivación cuadro 
escalera 1 RZ1-K(AS) 12,37 kW 3x10+N10+T10 
Derivación cuadro 
ascensor 1 RZ1-K(AS) 8 kW 3x10+N10+T10 
Derivación principal 
garaje 1 RZ1-K(AS) 13,14 kW 3x16+N16+T16 
Derivación de 
seguridad del garaje 1 SZ1-K(AS+) 13,14 kW 3x16+N16+T16 
 
    Tabla 91: Resumen de las características de la instalación eléctrica del edificio. 
Finalmente, se recoge a continuación el resumen del presupuesto correspondiente a la totalidad de 
las instalaciones diseñadas. En el documento PRESUPUESTO, se encontrará el desglose de los capítulos 
y partidas correspondientes a cada instalación. 
Instalación receptora de agua 45.653,49 € (12,83%) 
Instalación de saneamiento 35.498,96 € (9,98%) 
Instalación de producción de ACS 44.944,16 € (12,63%) 
Instalación de climatización 87.657,80 € (24,64%) 
Instalación de ventilación 17.036,66 € (4,79%) 
Instalación eléctrica en el edificio 87.307,44 € (24,54%) 
Instalación eléctrica en el garaje 37.670,87 € (10,59%) 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 355.769,38 € 
13% Gastos generales 46.250,02 € 
6% Beneficio industrial 21.346,16 € 
21% I.V.A. 88.096,77 € 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 512.272,33 € 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 512.272,33 € 
                                                                    
    Tabla 92: Resumen del presupuesto total. 
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II.1. CARGAS TÉRMICAS DE REFRIGERACIÓN SEGÚN EL TIPO DE VIVIENDA 
VIVIENDA TIPO A1  
Datos de la zona. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 16.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 
33.75 84.38 5 
Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0.24 ; 7.00 1.45 ; 42.96 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 
30.92 44.43 89.94 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 4.97 4.50 
Ratio [W/m2] 147.28 133.46 
Ocupantes[kW] 0.72 0.48 
Luces[kW] 0.03 0.03 
Equipos[kW] 1.45 1.45 
Ventilación[kW] 0.43 0.23 
Cerramientos[kW] 0.00 0.00 
Huecos[kW] 2.09 2.09 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.24 0.21 
Gráfico de cargas del elemento 
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VIVIENDA TIPO A2 
Datos de la zona. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 16.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 
33.75 84.38 5 
Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0.24 ; 7.00 1.45 ; 42.96 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 
30.92 44.43 89.94 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 4.97 4.50 
Ratio [W/m2] 147.28 133.46 
Ocupantes[kW] 0.72 0.48 
Luces[kW] 0.03 0.03 
Equipos[kW] 1.45 1.45 
Ventilación[kW] 0.43 0.23 
Cerramientos[kW] 0.00 0.00 
Huecos[kW] 2.09 2.09 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.24 0.21 
Gráfico de cargas del elemento 
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VIVIENDA TIPO B1 
Datos de la zona. Fecha de máxima carga: Agosto. Hora: 14.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 
76.94 192.35 8 
Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0.54 ; 7.00 1.75 ; 22.75 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 
31.90 42.19 146.88 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 5.76 4.74 
Ratio [W/m2] 74.80 61.65 
Ocupantes[kW] 1.45 0.82 
Luces[kW] 0.08 0.08 
Equipos[kW] 1.75 1.75 
Ventilación[kW] 0.76 0.42 
Cerramientos[kW] 0.05 0.05 
Huecos[kW] 1.39 1.39 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.27 0.23 
Gráfico de cargas del elemento 
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VIVIENDA TIPO B2 
Datos de la zona. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 13.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 
76.94 192.35 8 
Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0.54 ; 7.00 1.75 ; 22.75 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 
31.89 42.04 146.88 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 5.50 4.50 
Ratio [W/m2] 71.50 58.43 
Ocupantes[kW] 1.45 0.82 
Luces[kW] 0.09 0.09 
Equipos[kW] 1.75 1.75 
Ventilación[kW] 0.75 0.42 
Cerramientos[kW] 0.03 0.03 
Huecos[kW] 1.17 1.17 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.26 0.21 
Gráfico de cargas del elemento 
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VIVIENDA TIPO C1 
Datos de la zona. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 16.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 
65.69 164.23 7 
Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0.46 ; 7.00 1.66 ; 25.30 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 
30.92 44.43 127.66 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 6.20 5.32 
Ratio [W/m2] 94.35 80.97 
Ocupantes[kW] 1.26 0.72 
Luces[kW] 0.06 0.06 
Equipos[kW] 1.66 1.66 
Ventilación[kW] 0.62 0.33 
Cerramientos[kW] 0.34 0.34 
Huecos[kW] 1.96 1.96 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.30 0.25 
Gráfico de cargas del elemento 
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VIVIENTA TIPO C2 
Datos de la zona. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 16.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 
65.69 164.23 7 
Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0.46 ; 7.00 1.66 ; 25.30 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 
30.92 44.43 127.66 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 5.97 5.09 
Ratio [W/m2] 90.86 77.48 
Ocupantes[kW] 1.26 0.72 
Luces[kW] 0.06 0.06 
Equipos[kW] 1.66 1.66 
Ventilación[kW] 0.62 0.33 
Cerramientos[kW] 0.34 0.34 
Huecos[kW] 1.74 1.74 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.28 0.24 
Gráfico de cargas del elemento 
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VIVIENDA TIPO D 
Datos de la zona. Fecha de máxima carga: Junio. Hora: 16.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 
34.89 87.22 3 
Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0.24 ; 7.00 1.21 ; 34.63 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 
30.11 45.27 41.87 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 4.28 4.08 
Ratio [W/m2] 122.79 116.91 
Ocupantes[kW] 0.33 0.22 
Luces[kW] 0.03 0.03 
Equipos[kW] 1.21 1.21 
Ventilación[kW] 0.18 0.10 
Cerramientos[kW] 0.27 0.27 
Huecos[kW] 2.05 2.05 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.20 0.19 
Gráfico de cargas del elemento 
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II.2. CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN SEGÚN EL TIPO DE VIVIENDA 
VIVIENDA TIPO A1 
Datos de la zona. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 
33.75 84.38 0 
Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 
0.02 84.91 89.94 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -1.83 -1.58 
Ratio [W/m2] -54.25 -46.84 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.92 -0.68 
Cerramientos[kW] -0.01 -0.01 
Huecos[kW] -0.82 -0.82 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.09 -0.08 
Gráfico de cargas del elemento 
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VIVIENDA TIPO A2 
Datos de la zona. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 
33.75 84.38 0 
Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 
0.02 84.91 89.94 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -1.83 -1.58 
Ratio [W/m2] -54.25 -46.84 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.92 -0.68 
Cerramientos[kW] -0.01 -0.01 
Huecos[kW] -0.82 -0.82 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.09 -0.08 
Gráfico de cargas del elemento 
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VIVIENDA TIPO B1 
Datos de la zona. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 
76.94 192.35 0 
Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 
0.02 84.91 146.88 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -2.52 -2.11 
Ratio [W/m2] -32.70 -27.40 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -1.49 -1.11 
Cerramientos[kW] -0.15 -0.15 
Huecos[kW] -0.75 -0.75 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.12 -0.10 
Gráfico de cargas del elemento 
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VIVIENDA TIPO B2 
Datos de la zona. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 
76.94 192.35 0 
Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 
0.02 84.91 146.88 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -2.52 -2.11 
Ratio [W/m2] -32.70 -27.40 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -1.49 -1.11 
Cerramientos[kW] -0.15 -0.15 
Huecos[kW] -0.75 -0.75 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.12 -0.10 
Gráfico de cargas del elemento 
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VIVIENDA TIPO C1 
Datos de la zona. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 
65.69 164.23 0 
Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 
0.02 84.91 127.66 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -2.62 -2.26 
Ratio [W/m2] -39.85 -34.45 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -1.30 -0.96 
Cerramientos[kW] -0.44 -0.44 
Huecos[kW] -0.75 -0.75 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.12 -0.11 
Gráfico de cargas del elemento 
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VIVIENDA TIPO C2 
Datos de la zona. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 
65.69 164.23 0 
Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 
0.02 84.91 127.66 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -2.62 -2.26 
Ratio [W/m2] -39.85 -34.45 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -1.30 -0.96 
Cerramientos[kW] -0.44 -0.44 
Huecos[kW] -0.75 -0.75 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.12 -0.11 
Gráfico de cargas del elemento 
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VIVIENDA TIPO D 
Datos de la zona. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 
34.89 87.22 0 
Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 
0.02 84.91 41.87 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -1.67 -1.55 
Ratio [W/m2] -47.82 -44.48 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.43 -0.32 
Cerramientos[kW] -0.33 -0.33 
Huecos[kW] -0.83 -0.83 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.08 -0.07 
Gráfico de cargas del elemento 
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II.3. CARGAS TÉRMICAS DE REFRIGERACIÓN SEGÚN EL TIPO DE ESTANCIA 
VIVIENDA TIPO A1 
Estancia: Salón – Comedor – Cocina 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 16. 
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
22.52 56.30 VIVIENDA TIPO A1 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
3 Led 0.16 ; 7.00 1.15 ; 51.07 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
30.92 44.43 23.00 55.00 53.98 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 3.26 2.98 
Ratio [W/m2] 144.86 132.42 
Ocupantes[kW] 0.43 0.29 
Luces[kW] 0.02 0.02 
Equipos[kW] 1.15 1.15 
Ventilación[kW] 0.26 0.14 
Cerramientos[kW] 0.00 0.00 
Huecos[kW] 1.24 1.24 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.16 0.14 
Gráfico de cargas del elemento 
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Estancia: Habitación 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 16.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
11.23 28.08 VIVIENDA TIPO A1 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
2 Led 0.08 ; 7.00 0.30 ; 26.71 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
30.92 44.43 23.00 55.00 35.97 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 1.71 1.52 
Ratio [W/m2] 152.15 135.53 
Ocupantes[kW] 0.29 0.19 
Luces[kW] 0.01 0.01 
Equipos[kW] 0.30 0.30 
Ventilación[kW] 0.17 0.09 
Cerramientos[kW] 0.00 0.00 
Huecos[kW] 0.85 0.85 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.08 0.07 
Gráfico de cargas del elemento 
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VIVIENDA TIPO A2 
Estancia: Salón – Comedor – Cocina 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 16.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
22.52 56.30 VIVIENDA TIPO A2 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
3 Led 0.16 ; 7.00 1.15 ; 51.07 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
30.92 44.43 23.00 55.00 53.98 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 3.26 2.98 
Ratio [W/m2] 144.86 132.42 
Ocupantes[kW] 0.43 0.29 
Luces[kW] 0.02 0.02 
Equipos[kW] 1.15 1.15 
Ventilación[kW] 0.26 0.14 
Cerramientos[kW] 0.00 0.00 
Huecos[kW] 1.24 1.24 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.16 0.14 
Gráfico de cargas del elemento 
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Estancia: Habitación 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 16.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
11.23 28.08 VIVIENDA TIPO A2 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
2 Led 0.08 ; 7.00 0.30 ; 26.71 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
30.92 44.43 23.00 55.00 35.97 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 1.71 1.52 
Ratio [W/m2] 152.15 135.53 
Ocupantes[kW] 0.29 0.19 
Luces[kW] 0.01 0.01 
Equipos[kW] 0.30 0.30 
Ventilación[kW] 0.17 0.09 
Cerramientos[kW] 0.00 0.00 
Huecos[kW] 0.85 0.85 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.08 0.07 
Gráfico de cargas del elemento 
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VIVIENDA TIPO B1 
Estancia: Salón-Comedor 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 13.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
45.57 113.92 VIVIENDA TIPO B1 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
4 Led 0.32 ; 7.00 1.15 ; 25.24 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
31.89 42.04 23.00 55.00 74.91 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 3.42 2.79 
Ratio [W/m2] 75.06 61.17 
Ocupantes[kW] 0.87 0.44 
Luces[kW] 0.05 0.05 
Equipos[kW] 1.15 1.15 
Ventilación[kW] 0.38 0.21 
Cerramientos[kW] 0.00 0.00 
Huecos[kW] 0.80 0.80 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.16 0.13 
Gráfico de cargas del elemento 
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Estancia: Habitación 1 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Agosto. Hora: 14.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
10.97 27.43 VIVIENDA TIPO B1 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
2 Led 0.08 ; 7.00 0.30 ; 27.35 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
31.90 42.19 23.00 55.00 35.97 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 1.12 0.93 
Ratio [W/m2] 102.22 85.09 
Ocupantes[kW] 0.29 0.19 
Luces[kW] 0.01 0.01 
Equipos[kW] 0.30 0.30 
Ventilación[kW] 0.19 0.10 
Cerramientos[kW] 0.01 0.01 
Huecos[kW] 0.28 0.28 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.05 0.04 
Gráfico de cargas del elemento 
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Estancia: Habitación 2 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Agosto. Hora: 15.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
20.40 51.00 VIVIENDA TIPO B1 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
2 Led 0.14 ; 7.00 0.30 ; 14.71 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
31.59 42.93 23.00 55.00 36.00 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 1.27 1.09 
Ratio [W/m2] 62.46 53.23 
Ocupantes[kW] 0.29 0.19 
Luces[kW] 0.02 0.02 
Equipos[kW] 0.30 0.30 
Ventilación[kW] 0.18 0.10 
Cerramientos[kW] 0.05 0.05 
Huecos[kW] 0.37 0.37 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.06 0.05 
Gráfico de cargas del elemento 
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VIVIENDA TIPO B2 
Estancia: Salón – Comedor 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 13.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
45.57 113.92 VIVIENDA TIPO B2 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
4 Led 0.32 ; 7.00 1.15 ; 25.24 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
31.89 42.04 23.00 55.00 74.91 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 3.42 2.79 
Ratio [W/m2] 75.06 61.17 
Ocupantes[kW] 0.87 0.44 
Luces[kW] 0.05 0.05 
Equipos[kW] 1.15 1.15 
Ventilación[kW] 0.38 0.21 
Cerramientos[kW] 0.00 0.00 
Huecos[kW] 0.80 0.80 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.16 0.13 
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Estancia: Habitación 1 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 8.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
10.97 27.43 VIVIENDA TIPO B2 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
2 Led 0.08 ; 7.00 0.30 ; 27.35 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
26.18 58.48 23.00 55.00 35.97 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 1.03 0.85 
Ratio [W/m2] 94.31 77.20 
Ocupantes[kW] 0.29 0.19 
Luces[kW] 0.05 0.05 
Equipos[kW] 0.30 0.30 
Ventilación[kW] 0.12 0.04 
Cerramientos[kW] 0.00 0.00 
Huecos[kW] 0.22 0.22 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.05 0.04 
Gráfico de cargas del elemento 
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Estancia: Habitación 2 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 8.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
20.40 51.00 VIVIENDA TIPO B2 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
2 Led 0.14 ; 7.00 0.30 ; 14.71 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
26.18 58.48 23.00 55.00 36.00 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 1.18 1.00 
Ratio [W/m2] 58.01 48.80 
Ocupantes[kW] 0.29 0.19 
Luces[kW] 0.10 0.10 
Equipos[kW] 0.30 0.30 
Ventilación[kW] 0.12 0.04 
Cerramientos[kW] 0.02 0.02 
Huecos[kW] 0.30 0.30 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.06 0.05 
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VIVIENDA TIPO C1 
Estancia: Salón – Comedor 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 16.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
40.31 100.78 VIVIENDA TIPO C1 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
4 Led 0.28 ; 7.00 1.15 ; 28.53 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
30.92 44.43 23.00 55.00 66.26 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 4.22 3.66 
Ratio [W/m2] 104.65 90.75 
Ocupantes[kW] 0.77 0.39 
Luces[kW] 0.04 0.04 
Equipos[kW] 1.15 1.15 
Ventilación[kW] 0.32 0.17 
Cerramientos[kW] 0.30 0.30 
Huecos[kW] 1.44 1.44 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.20 0.17 
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Estancia: Habitación 1 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Agosto. Hora: 14.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
10.97 27.43 VIVIENDA TIPO C1 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
2 Led 0.08 ; 7.00 0.30 ; 27.35 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
31.90 42.19 23.00 55.00 35.97 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 1.12 0.93 
Ratio [W/m2] 102.22 85.09 
Ocupantes[kW] 0.29 0.19 
Luces[kW] 0.01 0.01 
Equipos[kW] 0.30 0.30 
Ventilación[kW] 0.19 0.10 
Cerramientos[kW] 0.01 0.01 
Huecos[kW] 0.28 0.28 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.05 0.04 
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Estancia: Habitación 2 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Septiembre. Hora: 14.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
14.41 36.02 VIVIENDA TIPO C1 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
1 Led 0.10 ; 7.00 0.21 ; 14.71 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
31.04 42.96 23.00 55.00 25.43 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 1.02 0.90 
Ratio [W/m2] 70.81 62.16 
Ocupantes[kW] 0.20 0.14 
Luces[kW] 0.02 0.02 
Equipos[kW] 0.21 0.21 
Ventilación[kW] 0.12 0.07 
Cerramientos[kW] 0.03 0.03 
Huecos[kW] 0.40 0.40 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.05 0.04 
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VIVIENDA TIPO C2 
Estancia: Salón – Comedor 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 16.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
40.31 100.78 VIVIENDA TIPO C2 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
4 Led 0.28 ; 7.00 1.15 ; 28.53 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
30.92 44.43 23.00 55.00 66.26 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 4.22 3.66 
Ratio [W/m2] 104.65 90.75 
Ocupantes[kW] 0.77 0.39 
Luces[kW] 0.04 0.04 
Equipos[kW] 1.15 1.15 
Ventilación[kW] 0.32 0.17 
Cerramientos[kW] 0.30 0.30 
Huecos[kW] 1.44 1.44 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.20 0.17 
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Estancia: Habitación 1 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 8.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
10.97 27.43 VIVIENDA TIPO C2 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
2 Led 0.08 ; 7.00 0.30 ; 27.35 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
26.18 58.48 23.00 55.00 35.97 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 1.03 0.85 
Ratio [W/m2] 94.31 77.20 
Ocupantes[kW] 0.29 0.19 
Luces[kW] 0.05 0.05 
Equipos[kW] 0.30 0.30 
Ventilación[kW] 0.12 0.04 
Cerramientos[kW] 0.00 0.00 
Huecos[kW] 0.22 0.22 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.05 0.04 
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Estancia: Habitación 2 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 8.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
14.41 36.02 VIVIENDA TIPO C2 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
1 Led 0.10 ; 7.00 0.21 ; 14.71 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
26.18 58.48 23.00 55.00 25.43 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 0.93 0.80 
Ratio [W/m2] 64.61 55.40 
Ocupantes[kW] 0.20 0.14 
Luces[kW] 0.07 0.07 
Equipos[kW] 0.21 0.21 
Ventilación[kW] 0.09 0.03 
Cerramientos[kW] 0.02 0.02 
Huecos[kW] 0.30 0.30 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.04 0.04 
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VIVIENDA TIPO D 
Estancia: Salón – Comedor – Cocina 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Junio. Hora: 16.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
23.28 58.20 VIVIENDA TIPO D Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
2 Led 0.16 ; 7.00 1.15 ; 49.40 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
30.11 45.27 23.00 55.00 27.94 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 3.35 3.22 
Ratio [W/m2] 144.09 138.21 
Ocupantes[kW] 0.22 0.15 
Luces[kW] 0.02 0.02 
Equipos[kW] 1.15 1.15 
Ventilación[kW] 0.12 0.06 
Cerramientos[kW] 0.18 0.18 
Huecos[kW] 1.50 1.50 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.16 0.15 
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Estancia: Habitación 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Junio. Hora: 16. 
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
11.61 29.02 VIVIENDA TIPO D Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
1 Led 0.08 ; 7.00 0.06 ; 5.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
30.11 45.27 23.00 55.00 13.93 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] 0.93 0.86 
Ratio [W/m2] 80.10 74.22 
Ocupantes[kW] 0.11 0.07 
Luces[kW] 0.01 0.01 
Equipos[kW] 0.06 0.06 
Ventilación[kW] 0.06 0.03 
Cerramientos[kW] 0.09 0.09 
Huecos[kW] 0.55 0.55 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] 0.04 0.04 
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II.4. CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN SEGÚN EL TIPO DE ESTANCIA 
VIVIENDA TIPO A1 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
22.52 56.30 VIVIENDA TIPO A1 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 53.98 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -1.08 -0.93 
Ratio [W/m2] -47.82 -41.16 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.55 -0.41 
Cerramientos[kW] -0.00 -0.00 
Huecos[kW] -0.48 -0.48 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.05 -0.04 
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Estancia: Habitación 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
11.23 28.08 VIVIENDA TIPO A1 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 35.97 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -0.75 -0.65 
Ratio [W/m2] -67.13 -58.22 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.37 -0.27 
Cerramientos[kW] -0.01 -0.01 
Huecos[kW] -0.34 -0.34 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.04 -0.03 
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VIVIENDA TIPO A2 
Estancia: Salón – Comedor – Cocina 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
22.52 56.30 VIVIENDA TIPO A2 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 53.98 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -1.08 -0.93 
Ratio [W/m2] -47.82 -41.16 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.55 -0.41 
Cerramientos[kW] -0.00 -0.00 
Huecos[kW] -0.48 -0.48 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.05 -0.04 
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Estancia: Habitación 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
11.23 28.08 VIVIENDA TIPO A2 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 35.97 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -0.75 -0.65 
Ratio [W/m2] -67.13 -58.22 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.37 -0.27 
Cerramientos[kW] -0.01 -0.01 
Huecos[kW] -0.34 -0.34 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.04 -0.03 
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VIVIENDA TIPO B1 
Estancia: Salón – Comedor 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
45.57 113.92 VIVIENDA TIPO B1 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 74.91 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -1.37 -1.16 
Ratio [W/m2] -30.11 -25.54 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.76 -0.56 
Cerramientos[kW] -0.00 -0.00 
Huecos[kW] -0.54 -0.54 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.07 -0.06 
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Estancia: Habitación 1 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
10.97 27.43 VIVIENDA TIPO B1 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 35.97 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -0.51 -0.41 
Ratio [W/m2] -46.24 -37.12 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.37 -0.27 
Cerramientos[kW] -0.03 -0.03 
Huecos[kW] -0.09 -0.09 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.02 -0.02 
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Estancia: Habitación 2 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
20.40 51.00 VIVIENDA TIPO B1 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 36.00 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -0.64 -0.54 
Ratio [W/m2] -31.22 -26.31 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.37 -0.27 
Cerramientos[kW] -0.12 -0.12 
Huecos[kW] -0.12 -0.12 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.03 -0.03 
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VIVIENDA TIPO B2 
Estancia: Salón – Comedor 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
45.57 113.92 VIVIENDA TIPO B2 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 74.91 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -1.37 -1.16 
Ratio [W/m2] -30.11 -25.54 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.76 -0.56 
Cerramientos[kW] -0.00 -0.00 
Huecos[kW] -0.54 -0.54 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.07 -0.06 
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Estancia: Habitación 1 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
10.97 27.43 VIVIENDA TIPO B2 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 35.97 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -0.51 -0.41 
Ratio [W/m2] -46.24 -37.12 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.37 -0.27 
Cerramientos[kW] -0.03 -0.03 
Huecos[kW] -0.09 -0.09 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.02 -0.02 
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Estancia: Habitación 2 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
20.40 51.00 VIVIENDA TIPO B2 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 36.00 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -0.64 -0.54 
Ratio [W/m2] -31.22 -26.31 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.37 -0.27 
Cerramientos[kW] -0.12 -0.12 
Huecos[kW] -0.12 -0.12 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.03 -0.03 
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VIVIENDA TIPO C1 
Estancia: Salón – Comedor 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
40.31 100.78 VIVIENDA TIPO C1 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 66.26 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -1.62 -1.44 
Ratio [W/m2] -40.29 -35.72 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.67 -0.50 
Cerramientos[kW] -0.33 -0.33 
Huecos[kW] -0.54 -0.54 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.08 -0.07 
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Estancia: Habitación 1 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5. 
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
10.97 27.43 VIVIENDA TIPO C1 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 35.97 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -0.51 -0.41 
Ratio [W/m2] -46.24 -37.12 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.37 -0.27 
Cerramientos[kW] -0.03 -0.03 
Huecos[kW] -0.09 -0.09 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.02 -0.02 
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Estancia: Habitación 2 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
14.41 36.02 VIVIENDA TIPO C1 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 25.43 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -0.49 -0.42 
Ratio [W/m2] -33.76 -28.86 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.26 -0.19 
Cerramientos[kW] -0.08 -0.08 
Huecos[kW] -0.12 -0.12 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.02 -0.02 
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VIVIENDA TIPO C2 
Estancia: Salón – Comedor 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
40.31 100.78 VIVIENDA TIPO C2 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 66.26 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -1.62 -1.44 
Ratio [W/m2] -40.29 -35.72 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.67 -0.50 
Cerramientos[kW] -0.33 -0.33 
Huecos[kW] -0.54 -0.54 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.08 -0.07 
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Estancia: Habitación 1 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
10.97 27.43 VIVIENDA TIPO C2 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 35.97 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -0.51 -0.41 
Ratio [W/m2] -46.24 -37.12 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.37 -0.27 
Cerramientos[kW] -0.03 -0.03 
Huecos[kW] -0.09 -0.09 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.02 -0.02 
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Estancia: Habitación 2 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
14.41 36.02 VIVIENDA TIPO C2 Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 25.43 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -0.49 -0.42 
Ratio [W/m2] -33.76 -28.86 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.26 -0.19 
Cerramientos[kW] -0.08 -0.08 
Huecos[kW] -0.12 -0.12 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.02 -0.02 
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VIVIENDA TIPO D 
Estancia: Salón – Comedor – Cocina 
Datos del local. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
23.28 58.20 VIVIENDA TIPO D Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 27.94 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -1.16 -1.08 
Ratio [W/m2] -49.65 -46.32 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.28 -0.21 
Cerramientos[kW] -0.22 -0.22 
Huecos[kW] -0.60 -0.60 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.06 -0.05 
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Estancia: Habitación 
Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 5.  
Datos del local 
Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 
11.61 29.02 VIVIENDA TIPO D Zona_ventilacion Directa local 
Num. personas Tipo de luces Pot. luces [kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible 
equipos 
[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 
0 Led 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 
Temp. exterior 
[ºC] 
Hum. relativa 
ext[%] 
Temp. interior 
[ºC] Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 
[m3/h] 
0.02 84.91 21.00 40.00 13.93 
Resultados 
 Total Sensible 
Total Cargas [kW] -0.51 -0.47 
Ratio [W/m2] -44.14 -40.81 
Ocupantes[kW] 0.00 0.00 
Luces[kW] 0.00 0.00 
Equipos[kW] 0.00 0.00 
Ventilación[kW] -0.14 -0.10 
Cerramientos[kW] -0.11 -0.11 
Huecos[kW] -0.23 -0.23 
Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 
Mayoración[kW] -0.02 -0.02 
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 PRESUPUESTO 
 
 
Proyecto de instalaciones de un edificio de 23 viviendas   
 
 
1 
 
ÍNDICE DEL PRESUPUESTO 
1. Motivación del presupuesto ………………………………………….………………………………………………………2 
2. Contenido del presupuesto……………………………………………………………………………………………………2 
Presupuestos y mediciones 
Cuadro de descompuestos 
Resumen del presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de instalaciones de un edificio de 23 viviendas   
 
 
2 
 
1. Motivación del presupuesto 
Para cada uno de los proyectos de instalaciones recogidos en el presente Trabajo de Fin de Máster, 
resulta indispensable la elaboración de un presupuesto detallado. 
Mediante la elaboración del presupuesto es posible proporcionar al promotor del edificio objeto 
de estudio una idea aproximada con respecto al coste que supondrá la ejecución de la totalidad 
de las instalaciones proyectadas. 
Además, la definición de la totalidad de partidas, mediciones y precios propuestos podrán ser 
empleados en la etapa de contratación del proyecto. 
2. Contenido del presupuesto 
A lo largo de la elaboración del documento presupuesto se definirán y desarrollarán una serie de 
partidas, las cuales serán agrupadas en capítulos y subcapítulos, conteniendo todas las 
descripciones técnicas necesarias para la ejecución de cada uno de los elementos de las 
instalaciones proyectadas. 
Se adjunta a continuación el apartado “Presupuestos y Mediciones” en el cual se recogen las 
mediciones o cantidades de cada una de las partidas definidas. Los planos adjuntos aportarán la 
comprobación de las mediciones descritas. 
De seguido se adjunta el apartado “Cuadro de descompuestos”. En este apartado se especifica el 
precio de los jornales y de los materiales a emplear, así como las cantidades intervinientes en cada 
unidad de obra o partida, calculando desglosadamente el precio final de la misma. 
Finalmente, se adjuntará el apartado “Resumen del presupuesto”, el cual consiste en la suma total 
de los presupuestos de las distintas instalaciones, determinado así el presupuesto total de 
ejecución material y el presupuesto total de contrata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C01 RECEPTORA AGUA                                                  
SUBCAPÍTULO R01 ACOMETIDA                                                       
RA00         u   Acometida                                                       
Ud Acometida  enterrada de abastecimiento de agua potable, formada por tubo de polietileno PE de
características y  dimensiones según lo indicado por la Compañia Suministradora de Agua, incluso
llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. Se presupuesta la dimensión acorde
con la instalación objeto de estudio.
1,00 344,48 344,48
TOTAL SUBCAPÍTULO R01 ACOMETIDA........................................ 344,48
SUBCAPÍTULO R02 TUBO ALIMENTACIÓN                                               
RA01         u   Tubería de alimentación de 2 1/2''                              
Ud Tubería de alimentación de 2 1/2'', en acero galvanizado de la Serie Media M y según UNE
19.048, incluso llaves de corte y  conexiones según planos. Tuberías de agua potable pintadas en co-
lor azul / verde según CTE.
1,00 1.033,46 1.033,46
TOTAL SUBCAPÍTULO R02 TUBO ALIMENTACIÓN...................... 1.033,46
SUBCAPÍTULO R03 CONTADORES - BOMBEO                                             
RA02         u   Formación de cuarto de presión y contadores                     
Ud Formación de cuarto de grupo de presión y  suministro a las baterías de contadores, con tubería
de alimentación de diámetros 1 1/2'' y  2 1/2'', en acero galvanizado de la Serie Media M y según
UNE 19.048, incluso conexión a grupo de bombeo y baterías de contadores (incluyendo formación
de by-pass en grupo de presión, emplazamiento de 1 rango de bombeo y uno de red, etc.). Inclu-
yendo filtro general (de características e instalación según CTE, punto 3.2.1.2.2 DB-HS-4). Tuberías
de agua potable pintadas en color azul / verde según CTE. Según memoria y  planos del proyecto.
1,00 600,16 600,16
RA03         u   Grupo de sobreelevación                                         
Ud Grupo de sobreelevación formado por 2 bombas verticales marca GRUNDFOS modelo
CR(E)-5-10 de 1,5 kW trifásicas (de velocidad variable, con cuadro de protecciones y  variador, son-
da de presión y  todos los accesorios necesarios para su perfecto funcionamiento), una de ellas ac-
tuará como bomba principal y  la otra como bomba de reserva. El grupo de sobreelevación incluye
un calderín de membrana marca IBAIONDO de 50 l. Incluso conexiones, manguitos anti v ibracio-
nes, filtros y  juegos de válvulas según memoria y  planos. Totalmente instalado y  probado, funcio-
nando.
1,00 7.297,26 7.297,26
RA04         u   Batería GATELL de 4 contarores                                  
Ud Batería de contadores Gatell, Centeno o similar, de acero galvanizado, homologada por la em-
presa suministradora, para 4 contadores, incluso válvula de retención y  accesorios, completamente
instalada. Dimensiones en planta 0,42x0,55 m. Tuberías de agua potable pintadas en color azul / ver-
de según CTE. Nota: incluyendo además las válvulas para emplazamiento de contadores, según
Cia Suministradora.
1,00 304,03 304,03
RA13         u   Batería GATELL de 24 contadores                                 
Ud Batería de contadores Gatell, Centeno o similar, de acero galvanizado, homologada por la em-
presa suministradora, para 24 contadores, incluso válvula de retención y  accesorios, completamente
instalada. Dimensiones en planta 1,19x0,55 m. Tuberías de agua potable pintadas en color azul / ver-
de según CTE. Nota: incluyendo además las válvulas para emplazamiento de contadores, según
Cia Suministradora.
1,00 772,80 772,80
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RA12         u   Contador de agua fría de lectura directa                        
Ud de contador de agua fría modular, de chorro simple, modelo ETK-ETW de la marca COMAP o
similar, caudal nominal 2,5 m3/h, diámetro 3/4", tamperatura máxima 30 ºC, presión máxima 16 bar,
apto para aguas muy duras, con racores de conexión y  precinto. Su concepto modular permite dotar
al contador de un módulo inteligente, con potentes funciones de transmisión de datos por diferentes
medios.
Planta sótano 2
Serv icios comunes - aljibe BIES 1 1,00
Planta baja
Local comercial 1 1,00
Serv icios comunes - cuarto basuras 1 1,00
Planta 1
Viv . 1A 1 1,00
Viv . 1B 1 1,00
Viv . 1C 1 1,00
Viv . 1D 1 1,00
Planta 2
Viv . 2A 1 1,00
Viv . 2B 1 1,00
Viv . 2C 1 1,00
Viv . 2D 1 1,00
Planta 3
Viv . 3A 1 1,00
Viv . 3B 1 1,00
Viv . 3C 1 1,00
Viv . 3D 1 1,00
Planta 4
Viv . 4A 1 1,00
Viv . 4B 1 1,00
Viv . 4C 1 1,00
Viv . 4D 1 1,00
Planta 5
Viv . 5A 1 1,00
Viv . 5B 1 1,00
Viv . 5C 1 1,00
Viv . 5D 1 1,00
Planta ático
Viv . AA 1 1,00
Viv . AB 1 1,00
Viv . AC 1 1,00
26,00 49,59 1.289,34
TOTAL SUBCAPÍTULO R03 CONTADORES - BOMBEO................ 10.263,59
17 de julio de 2019 Página 2
 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPÍTULO R04 MONTANTES                                                       
RA15         u   Montantes y derivaciones PP PN20 40-26,6                        
Ud de montante de tubería de POLIPROPILENO SDR6 PN20, DIAMETRO EXTERIOR-INTE-
RIOR 40-26.6, norma UNE EN ISO 15.874, según proyecto, con piezas especiales y  accesorios
de unión y  anclaje, completamente instalada. Nota: Incluyendo válvula antirretorno en su parte baja,
así como un grifo con llave para vaciado y  un purgador en la parte alta de cada montante según
CTE. Tuberías de agua potable pintadas en color azul / verde según CTE.
Planta sótano
Alimentación aljibe incendios 1 1,00
Planta 1
Viv . 1A 1 1,00
Viv . 1B 1 1,00
Viv . 1C 1 1,00
Viv . 1D 1 1,00
Planta 2
Viv . 2A 1 1,00
Viv . 2B 1 1,00
Viv . 2C 1 1,00
Viv . 2D 1 1,00
Planta 3
Viv . 3A 1 1,00
Viv . 3B 1 1,00
Viv . 3C 1 1,00
Viv . 3D 1 1,00
Planta 4
Viv . 4A 1 1,00
Viv . 4B 1 1,00
Viv . 4C 1 1,00
Viv . 4D 1 1,00
Planta 5
Viv . 5A 1 1,00
Viv . 5B 1 1,00
Viv . 5C 1 1,00
Viv . 5D 1 1,00
Planta ático
Viv . AA 1 1,00
Viv . AB 1 1,00
Viv . AC 1 1,00
24,00 245,93 5.902,32
RA06         u   Montantes y derivaciones PP PN20 32-21,2                        
Ml de montante de tubería de POLIPROPILENO SDR6 PN20, DIAMETRO EXTERIOR-INTE-
RIOR 32-21.2, norma UNE EN ISO 15.874, según proyecto, con piezas especiales y  accesorios
de unión y  anclaje, completamente instalada. Nota: Incluyendo válvula antirretorno en su parte baja,
así como un grifo con llave para vaciado y  un purgador en la parte alta de cada montante según
CTE. Tuberías de agua potable pintadas en color azul / verde según CTE.
Planta baja
Suministro cuarto de basuras 1 1,00
Suministro local comercial 1 1,00
2,00 113,83 227,66
TOTAL SUBCAPÍTULO R04 MONTANTES....................................... 6.129,98
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SUBCAPÍTULO R05 INTERIOR VIVIVIENDAS                                            
IV121        u   Instalación fontanería VIVIENDAS tipo A                         
Ud Instalación de fontanería en interior de VIVIENDAS tipo A, en tubería de POLIPROPILENO
SDR6 PN20, norma UNE EN ISO 15.874, características y  diámetros según memoria y  planos,
para agua fría y  caliente, según esquema de suministro (incluso llaves, accesorios, aislamiento re-
glamentario, etc.).
10,00 686,99 6.869,90
IV122        u   Instalación fontanería VIVIENDAS tipo B                         
Ud Instalación de fontanería en interior de VIVIENDAS tipo B, en tubería de POLIPROPILENO
SDR6 PN20, norma UNE EN ISO 15.874, características y  diámetros según memoria y  planos,
para agua fría y  caliente, según esquema de suministro (incluso llaves, accesorios, aislamiento re-
glamentario, etc.).
10,00 957,89 9.578,90
IV123        u   Instalación fontanería VIVIENDAS tipo C                         
Ud Instalación de fontanería en interior de VIVIENDAS tipo C, en tubería de POLIPROPILENO
SDR6 PN20, norma UNE EN ISO 15.874, características y  diámetros según memoria y  planos,
para agua fría y  caliente, según esquema de suministro (incluso llaves, accesorios, aislamiento re-
glamentario, etc.).
2,00 957,89 1.915,78
IV124        u   Instalación fontanería VIVIENDAS tipo D                         
Ud Instalación de fontanería en interior de VIVIENDAS tipo D, en tubería de POLIPROPILENO
SDR6 PN20, norma UNE EN ISO 15.874, características y  diámetros según memoria y  planos,
para agua fría y  caliente, según esquema de suministro (incluso llaves, accesorios, aislamiento re-
glamentario, etc.).
1,00 744,78 744,78
TOTAL SUBCAPÍTULO R05 INTERIOR VIVIVIENDAS................... 19.109,36
SUBCAPÍTULO R06 INCENDIOS - RED BIES                                            
IN01         u   Grupo bombeo incendios GRUNDFOS modelo FH CR 10/D               
Ud Grupo bombeo contra incendios, modelo FH CR 10/D de la marca Grundfos,  para  suministro
de agua a red de BIEs de garaje, incluso cuadro  eléctrico, conexión a red de tuberías y  pruebas,
completamente instalado.  Modelo  comercial según UNE 23.500, constituido por bomba principal
eléctrica, bomba de reserva eléctrica, bomba jockey, acumulador hidroneumático, colector de prue-
bas con caudalímetro, colectores de aspiración, colector de impulsión, válvulas, manómetros, kit de
presostatos y  cuadros para motores eléctricos. Incluso parte proporcional de conexiones a aljibe y
alimentación eléctrica, perfectamente instalada, funcionando.
1,00 3.844,30 3.844,30
IN02         u   Boca de incendio equipada 25 mm                                 
Ud Boca de incendio equipada de 25 mm, para montaje sobre pared, incluyendo armario con cristal,
devanadera, lanzadera, manguera de 20 m, y  todos sus accesorios, completamente instalada.
3,00 310,30 930,90
IN03         m   Tubería acero galvanizado 1 1/2'' red BIEs                      
Ml Tubería de acero galvanizado 1 1/2'' (UNE 19.048), para formación de red de bocas de incendio
equipadas en garaje, incluso accesorios, anclajes, imprimación wash primer y  esmalte de color nor-
malizado ROJO, conexión a red de fontanería y  pruebas, completamente instalado.
10,00 23,34 233,40
IN04         m   Tubería acero galvanizado 1 1/4'' red BIEs                      
Ml Tubería de acero galvanizado 1 1/4'' DIN 2440, (UNE 19048), para formación de red de bocas
de incendio equipadas en garaje, incluso accesorios, anclajes, imprimación wash primer y  esmalte
de color normalizado ROJO, conexión a red de fontanería y  pruebas, completamente instalado.
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45,00 22,12 995,40
IN05         u   Depósito prefabricado contra incendios REMOSA 6 m3              
Ud Depósito prefabricado para agua contra incendios de 6 m3 colocado en posición vertical, de Po-
liéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), marca REMOSA o similar, incluyendo conexiones a
llenado y  grupo de presión, y  todo tipo de accesorios perfectamente instalado y  conectado a tuberías.
1,00 1.246,31 1.246,31
IN06         u   Depósito prefabricado contra incendios REMOSA 8 m3              
Ud Depósito prefabricado para agua contra incendios de 8 m3 colocado en posición vertical, de Po-
liéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), marca REMOSA o similar, incluyendo conexiones a
llenado y  grupo de presión, y  todo tipo de accesorios perfectamente instalado y  conectado a tuberías.
1,00 1.522,31 1.522,31
TOTAL SUBCAPÍTULO R06 INCENDIOS - RED BIES................... 8.772,62
TOTAL CAPÍTULO C01 RECEPTORA AGUA......................................................................................................... 45.653,49
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CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO                                                     
SUBCAPÍTULO SA01 SISTEMA ELEVACIÓN SÓTANO                                        
S01          u   Sistema de elevación de aguas grises y fecales                  
Ud sistema de elevación de aguas limpias conformado por 2 bombas de elevación Grundfos, mode-
lo AP12.40.06, potencia 0.94 kW, 230 V, con interruptor de nivel para arranque / parada entre dos ni-
veles de agua, inmersas en arqueta de polietileno, incluso conexión a red de saneamiento en tubería
PVC Ø110, completamente instalada.
1,00 2.653,22 2.653,22
TOTAL SUBCAPÍTULO SA01 SISTEMA ELEVACIÓN SÓTANO.... 2.653,22
SUBCAPÍTULO SA02 INTERIOR VIVIENDAS                                              
S021         u   Ud. instalación saneamiento VIVIENDAS tipo A                    
Ud instalación interior de saneamiento en v iv iendas tipo A. Distinguiendo los  puntos de desagüe y
diámetros indicados en memoria / planos.
10,00 611,82 6.118,20
S022         u   Ud. instalación saneamiento VIVIENDAS tipo B                    
Ud instalación interior de saneamiento en v iv iendas tipo B. Distinguiendo los  puntos de desagüe y
diámetros indicados en memoria / planos.
10,00 936,58 9.365,80
S023         u   Ud. instalación saneamiento VIVIENDAS tipo C                    
Ud instalación interior de saneamiento en v iv iendas tipo C. Distinguiendo los  puntos de desagüe y
diámetros indicados en memoria / planos.
2,00 936,58 1.873,16
S024         u   Ud. instalación saneamiento VIVIENDAS tipo D                    
Ud instalación interior de saneamiento en v iv iendas tipo D. Distinguiendo los  puntos de desagüe y
diámetros indicados en memoria / planos.
1,00 664,35 664,35
TOTAL SUBCAPÍTULO SA02 INTERIOR VIVIENDAS.................... 18.021,51
SUBCAPÍTULO SA03 CALDERETAS Y REJILLAS                                           
S04          u   Caldereta sifónica JIMTEN o similar 90 mm                       
Ud Caldereta sifónica para cubierta transitable y /o suelo, JIMTEN o similar, cuerpo en PVC, salida
de 90 mm, preparada para instalación con tela impermeabilizante, incluso todo tipo de accesorios pa-
ra conexión a bajante, caudal de evacuación superior a 2,42 l/s. Totalmente instalada.
24,00 49,21 1.181,04
S18          u   Rejilla lineal + canaleta JIMTEN o similar para garaje          
Ud Canaleta prefabricada de PVC, JIMTEN o similar, de 500 mm de longitud, 250 mm de anchura
y 130 mm de altura con rejilla de garaje de acero galvanizado, clase A-15 según UNE EN 124 y
UNE EN 1.433/AC, de 500 mm de longitud y  250 mm de anchura, colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/l de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales
y elementos de sujeción.
18,00 84,03 1.512,54
TOTAL SUBCAPÍTULO SA03 CALDERETAS Y REJILLAS............ 2.693,58
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SUBCAPÍTULO SA04 CANALONES                                                       
S05          m   Canalón sección semicircular DN 125                             
Ml Canalón lineal evacuación pluv iales, sección semicircular, DN 125. Material PVC. Totalmente
instalado.
16,00 8,14 130,24
S06          m   Canalón sección semicircular DN 150                             
Ml Canalón lineal evacuación pluv iales, sección semicircular, DN 150. Material PVC. Totalmente
instalado.
22,00 8,62 189,64
TOTAL SUBCAPÍTULO SA04 CANALONES.................................... 319,88
SUBCAPÍTULO SA05 BAJANTES                                                        
S07          m   Bajante aguas pluviales PVC DN 90                               
Ml de Tubería para bajante de recogida de aguas pluv iales, de PVC DN 90, serie B, forrada con
manta de lana de roca Isover Spintex 322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con
parte proporcional de codos, derivaciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente
instalado.
150,00 12,79 1.918,50
S08          m   Bajante aguas pluviales PVC DN 160                              
Ml de Tubería para bajante de recogida de aguas pluv iales, de PVC DN 160, serie B, forrada con
manta de lana de roca Isover Spintex 322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con
parte proporcional de codos, derivaciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente
instalado.
8,00 21,03 168,24
S20          m   Bajante aguas residuales PVC DN 90                              
Ml de Tubería para bajante de recogida de aguas residuales, de PVC DN 90, serie B, forrada con
manta de lana de roca Isover Spintex 322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con
parte proporcional de codos, derivaciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente
instalado. Incluso tapas y  codos para ventilación en cubierta de las mismas.
10,00 15,17 151,70
S09          m   Bajante aguas residuales PVC DN 110                             
Ml de Tubería para bajante de recogida de aguas residuales, de PVC DN 110, serie B, forrada con
manta de lana de roca Isover Spintex 322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con
parte proporcional de codos, derivaciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente
instalado. Incluso tapas y  codos para ventilación en cubierta de las mismas.
115,00 17,81 2.048,15
S10          m   Bajante aguas residuales PVC DN 160                             
Ml de Tubería para bajante de recogida de aguas residuales, de PVC DN 160, serie B, forrada con
manta de lana de roca Isover Spintex 322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con
parte proporcional de codos, derivaciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente
instalado.  Incluso tapas y  codos para ventilación en cubierta de las mismas.
4,00 25,78 103,12
S19          m   Bajante aguas residuales PVC DN 200                             
Ml de Tubería para bajante de recogida de aguas residuales, de PVC DN 200, serie B, forrada con
manta de lana de roca Isover Spintex 322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con
parte proporcional de codos, derivaciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente
instalado. Incluso tapas y  codos para ventilación en cubierta de las mismas.
4,00 37,56 150,24
TOTAL SUBCAPÍTULO SA05 BAJANTES........................................ 4.539,95
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SUBCAPÍTULO SA06 COLECTORES                                                      
S11          m   Colector recogida aguas PVC DN 90                               
Ml de Tubería para colector de recogida de aguas, de PVC DN 90, serie BD, forrada con manta de
lana de roca Isover Spintex 322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con parte
proporcional de codos, derivaciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente insta-
lado.
73,00 17,64 1.287,72
S12          m   Colector recogida aguas PVC DN 110                              
Ml de Tubería para colector de recogida de aguas, de PVC DN 110, serie BD, forrada con manta de
lana de roca Isover Spintex 322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con parte
proporcional de codos, derivaciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente insta-
lado.
75,00 20,28 1.521,00
S13          m   Colector recogida aguas PVC DN 125                              
Ml de Tubería para colector de recogida de aguas, de PVC DN 125, serie BD, forrada con manta de
lana de roca Isover Spintex 322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con parte
proporcional de codos, derivaciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente insta-
lado.
10,00 24,35 243,50
S14          m   Colector recogida aguas PVC DN 160                              
Ml de Tubería para colector de recogida de aguas, de PVC DN 160 UNE según CTE HS5, serie
BD, forrada con manta de lana de roca Isover Spintex 322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de
malla metálica, con parte proporcional de codos, derivaciones, piezas especiales, soportación y fija-
ción, completamente instalado.
8,00 31,09 248,72
TOTAL SUBCAPÍTULO SA06 COLECTORES.................................. 3.300,94
SUBCAPÍTULO SA07 TUBERIAS ENTERRADAS                                             
S15          m   Tubería saneamiento enterrado PVC DN 160                        
Ml de Tubería para saneamiento enterrado sin presión de PVC liso, serie SN-4, de 160 mm de diá-
metro exterior y  4 mm de espesor, según UNE EN 1.401-1, con parte proporcional de codos, deri-
vaciones y  piezas especiales, completamente instalado. (Red drenaje zona exterior).
3,00 361,52 1.084,56
S16          m   Tubería saneamiento enterrado PVC DN 250                        
Ml de Tubería para saneamiento enterrado sin presión de PVC liso, serie SN-4, de 250 mm de diá-
metro exterior y  3,2 mm de espesor, según UNE EN 1.401-1, con parte proporcional de codos, de-
rivaciones y  piezas especiales, completamente instalado.
6,00 457,35 2.744,10
TOTAL SUBCAPÍTULO SA07 TUBERIAS ENTERRADAS .............. 3.828,66
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SUBCAPÍTULO SA08 CONEXIÓN RED SANEAMIENTO                                        
S17          u   Conexión al colector/es general de saneamiento                  
Ud Conexión de los colectores del edificio al colector/es general de saneamiento, excavación para
localización, prolongación hasta pozo de control, etc., según normativa del Ayto. de Valencia, inclu-
so reposiciones del pav imento afectado, etc.
1,00 141,22 141,22
TOTAL SUBCAPÍTULO SA08 CONEXIÓN RED SANEAMIENTO... 141,22
TOTAL CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO................................................................................................................ 35.498,96
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CAPÍTULO C03 AEROTERMIA                                                      
SUBCAPÍTULO AE01 BOMBAS DE CALOR                                                 
AE011        u   Bomba de calor aerotérmica TC 80 ZNT                            
Ud Bomba de calor aerotérmica compacta, modelo TC 80 ZNT de la marca GORENJE o similar,
para poducción de ACS, con depósito de acero v itrificado de 78,2 litros de capacidad, compresor,
condensador e intercambiador. Emplea como refrigerante R-134a. Incluso elementos de sujeción y
soportación, valvulería según planos, control, cableado y  canalización eléctrica, piezas especiales,
carga de gas refrigerante y  puesta en marcha. Todo ello totalmente instalado, probado y  en funciona-
miento.
Planta 1
Viv . 1B 1 1,00
VIv . 1C 1 1,00
Planta 2
Viv . 2B 1 1,00
Viv . 2C 1 1,00
Planta 3
Viv . 3B 1 1,00
Viv . 3C 1 1,00
Planta 4
Viv . 4B 1 1,00
Viv . 4C 1 1,00
Planta 5
Viv . 5B 1 1,00
Viv . 5C 1 1,00
Planta Ático
Viv . AB 1 1,00
11,00 1.655,47 18.210,17
AE012        u   Bomba de calor aerotérmica TC 100 ZNT                           
Ud Bomba de calor aerotérmica compacta, modelo TC 100 ZNT de la marca GORENJE o similar,
para poducción de ACS, con depósito de acero v itrificado de 97,9 litros de capacidad, compresor,
condensador e intercambiador. Emplea como refrigerante R-134a. Incluso elementos de sujeción y
soportación, valvulería según planos, control, cableado y  canalización eléctrica, piezas especiales,
carga de gas refrigerante y  puesta en marcha. Todo ello totalmente instalado, probado y  en funciona-
miento.
Planta 1
Viv . 1A 1 1,00
VIv . 1D 1 1,00
Planta 2
Viv . 2A 1 1,00
Viv . 2D 1 1,00
Planta 3
Viv . 3A 1 1,00
Viv . 3D 1 1,00
Planta 4
Viv . 4A 1 1,00
Viv . 4D 1 1,00
Planta 5
Viv . 5A 1 1,00
Viv . 5D 1 1,00
Planta Ático
Viv . AA 1 1,00
Viv . AC 1 1,00
12,00 1.968,62 23.623,44
TOTAL SUBCAPÍTULO AE01 BOMBAS DE CALOR....................... 41.833,61
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SUBCAPÍTULO AE02 CONDUCTOS DE AIRE                                               
AE021        m   Conducto de aire de 125 mm de diámetro                          
Ml conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y  0,6
mm de espesor, suministrado en tramos de 3 o 5 m, para toma de aire y  expulsión en la instalación
de producción de ACS. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación, uniones y  acceso-
rios.
Planta 1
Viv . 1A 21 21,00
Viv . 1B 22 22,00
Viv . 1C 16 16,00
Viv . 1D 21 21,00
Planta 2
Viv . 2A 21 21,00
Viv . 2B 22 22,00
Viv . 2C 16 16,00
Viv . 2D 21 21,00
Planta 3
Viv . 3A 21 21,00
Viv . 3B 22 22,00
Viv . 3C 16 16,00
Viv . 3D 21 21,00
Planta 4
Viv . 4A 21 21,00
Viv . 4B 22 22,00
Viv . 4C 16 16,00
Viv . 4D 21 21,00
Planta 5
Viv . 5A 21 21,00
Viv . 5B 22 22,00
Viv . 5C 16 16,00
Viv . 5D 21 21,00
Planta ático
Viv . AA 15 15,00
Viv . AB 15 15,00
Viv . AC 15 15,00
445,00 6,99 3.110,55
TOTAL SUBCAPÍTULO AE02 CONDUCTOS DE AIRE.................... 3.110,55
TOTAL CAPÍTULO C03 AEROTERMIA................................................................................................................... 44.944,16
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CAPÍTULO C04 CLIMATIZACIÓN                                                   
SUBCAPÍTULO CLI01 EQUPOS DE CLIMATIZACIÓN                                         
CL01         u   Bomba de calor DAIKIN Sky Air Seasonal Classic, conjunto BQSG71D
Ud Conjunto de climatización bomba de calor, marca DAIKIN, serie Sky Air Seasonal Classic, mo-
delo BQSG71D, compuesto por unidad exterior modelo RZQSG71L3V1 y por unidad interior modelo
FBA71A, potencia frigorífica nominal 6,8 kW, potencia calorífica nominal 7,5 kW, alimentación mono-
fásica 230V/50Hz. Incluyendo control remoto BRC1H519, montaje de las unidades interior y  exte-
rior, bancada y muelles antiv ibratorios, completamente instalado.
Planta 1
Viv . 1A 1 1,00
Viv . 1B 1 1,00
Viv . 1C 1 1,00
Viv . 1D 1 1,00
Planta 2
Viv . 2A 1 1,00
Viv . 2B 1 1,00
Viv . 2C 1 1,00
Viv . 2D 1 1,00
Planta 3
Viv . 3A 1 1,00
Viv . 3B 1 1,00
Viv . 3C 1 1,00
Viv . 3D 1 1,00
Planta 4
Viv . 4A 1 1,00
Viv . 4B 1 1,00
Viv . 4C 1 1,00
Viv . 4D 1 1,00
Planta 5
Viv . 5A 1 1,00
Viv . 5B 1 1,00
Viv . 5C 1 1,00
Viv . 5D 1 1,00
Planta ático
Viv . AA 1 1,00
Viv . AB 1 1,00
Viv . AC 1 1,00
23,00 2.021,02 46.483,46
TOTAL SUBCAPÍTULO CLI01 EQUPOS DE CLIMATIZACIÓN...... 46.483,46
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SUBCAPÍTULO CLI02 LÍNEAS FRIGORÍFICAS                                             
CL02         m   Línea frigorífica climatización viviendas 5/8" - 3/8"           
Ml Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura según
UNE EN 12.735-1, de 5/8" (15,9 mm) de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica con barrera de vapor marca AF/Armaflex de Armacell o similar, de 20 mm de espesor
y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" (9,5 mm) de diámetro y  0,8 mm
de espesor con coquilla de espuma elastomérica con barrera de vapor marca AF/Armaflex de Arma-
cell o similar, de 15 mm de espesor. Incluso parte proporcional de cortes, eliminación de rebabas,
protección prov isional de los extremos con contera bloqueada y cinta aislante, realización de curvas,
abocardado. Incluso soporte. Totalmente montada, conexionada y probada.
Planta 1
Viv . 1A 1 34,00 34,00
Viv . 1B 1 24,00 24,00
Viv . 1C 1 21,00 21,00
Viv . 1D 1 33,00 33,00
Planta 2
Viv . 2A 1 34,00 34,00
Viv . 2B 1 21,00 21,00
Viv . 2C 1 19,00 19,00
Viv . 2D 1 31,00 31,00
Planta 3
Viv . 3A 1 31,00 31,00
Viv . 3B 1 19,00 19,00
Viv . 3C 1 16,00 16,00
Viv . 3D 1 28,00 28,00
Planta 4
Viv . 4A 1 29,00 29,00
Viv . 4B 1 17,00 17,00
Viv . 4C 1 14,00 14,00
Viv . 4D 1 26,00 26,00
Planta 5
Viv . 5A 1 28,00 28,00
Viv . 5B 1 16,00 16,00
Viv . 5C 1 13,00 13,00
Viv . 5D 1 25,00 25,00
Planta ático
Viv . AA 1 24,00 24,00
Viv . AB 1 13,00 13,00
Viv . AC 1 21,00 21,00
537,00 38,06 20.438,22
CL03         m   Línea frigorífica climatización local comercial 7/8" - 1/2"     
Ml Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura según
UNE EN 12.735-1, de 7/8" (22,2 mm) de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica con barrera de vapor marca AF/Armaflex de Armacell o similar, de 20 mm de espesor
y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" (12,7 mm) de diámetro y  0,8 mm
de espesor con coquilla de espuma elastomérica con barrera de vapor marca AF/Armaflex de Arma-
cell o similar, de 15 mm de espesor. Incluso parte proporcional de cortes, eliminación de rebabas,
protección prov isional de los extremos con contera bloqueada y cinta aislante, realización de curvas,
abocardado. Incluso soporte. Totalmente montada, conexionada y probada.
Planta baja
Local comercial 1 35,00 35,00
35,00 49,65 1.737,75
TOTAL SUBCAPÍTULO CLI02 LÍNEAS FRIGORÍFICAS................ 22.175,97
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SUBCAPÍTULO CLI03 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA                                         
CL04         m   Línea de cobre 3x2,5+TT RZ1-K (AS). Interconexión.              
Ml Línea de cobre de 3x2,5+TT RZ1-K (AS), interconexión unidad exterior-unidad interior. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Planta 1
Viv . 1A 1 35,60 35,60
Viv . 1B 1 23,60 23,60
Viv . 1C 1 20,60 20,60
Viv . 1D 1 32,50 32,50
Planta 2
Viv . 2A 1 34,00 34,00
Viv . 2B 1 21,10 21,10
Viv . 2C 1 19,20 19,20
Viv . 2D 1 31,00 31,00
Planta 3
Viv . 3A 1 31,00 31,00
Viv . 3B 1 19,10 19,10
Viv . 3C 1 16,15 16,15
Viv . 3D 1 28,00 28,00
Planta 4
Viv . 4A 1 29,20 29,20
Viv . 4B 1 17,10 17,10
Viv . 4C 1 14,15 14,15
Viv . 4D 1 26,00 26,00
Planta 5
Viv . 5A 1 27,90 27,90
Viv . 5B 1 15,91 15,91
Viv . 5C 1 12,95 12,95
Viv . 5D 1 24,80 24,80
Planta ático
Viv . AA 1 23,70 23,70
Viv . AB 1 12,40 12,40
Viv . AC 1 20,60 20,60
536,56 1,64 879,96
TOTAL SUBCAPÍTULO CLI03 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA..... 879,96
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SUBCAPÍTULO CLI04 EVACUACIÓN CONDENSADOS                                          
CL05         m   Colector PVC 32 mm, evacuación condensados                      
Ml Colector de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, según UNE EN 1.329, de 32 mm de
diámetro, con una pendiente mínima del 1,00% , para la evacuación de condensados. Incluso parte
proporcional de material auxiliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y  probado.
(UNIDADES EXTERIORES)
Planta bajocubierta 1 25,00 25,00
25,00 3,66 91,50
TOTAL SUBCAPÍTULO CLI04 EVACUACIÓN CONDENSADOS.... 91,50
SUBCAPÍTULO CLI05 DIFUSIÓN Y RETORNO                                              
CL07         m2  Conducto rectangular panel Climaver Neto                        
M2 Conducto rectangular formado por panel climaver Neto o similar de 25 mm de espesor. Incluso
parte proporcional de cortes, codos y  derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados,
elementos de fijación, accesorios de montaje y  piezas especiales. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Planta 1
Viv . 1A 15 15,00
Viv . 1B 12,1 12,10
Viv . 1C 12,1 12,10
Viv . 1D 15 15,00
Planta 2
Viv . 2A 15 15,00
Viv . 2B 12,1 12,10
Viv . 2C 12,1 12,10
Viv . 2D 15 15,00
Planta 3
Viv . 3A 15 15,00
Viv . 3B 12,1 12,10
Viv . 3C 12,1 12,10
Viv . 3D 15 15,00
Planta 4
Viv . 4A 15 15,00
Viv . 4B 12,1 12,10
Viv . 4C 12,1 12,10
Viv . 4D 15 15,00
Planta 5
Viv . 5A 15 15,00
Viv . 5B 12,1 12,10
Viv . 5C 12,1 12,10
Viv . 5D 15 15,00
Planta ático
Viv . AA 15,2 15,20
Viv . AB 9,93 9,93
Viv . AC 15,2 15,20
311,33 32,05 9.978,13
CL08         u   Difusor lineal KOOLAIR, modelo KLD-4000-3                       
Ud Difusor lineal de longitud nominal 4.000 mm, 3 v ías, una dirección, modelo KLD-4000-3 de la
marca KOOLAIR, perfiles de aluminio extruido, prelacados en color blanco RAL-9010, insertados en
conducto e instalado en techo de forma contínua o aislada. Completamente instalado, incluída apertu-
ra de hueco necesario en tabique.
Planta 1
Viv . 1A 1 1,00
Viv . 1D 1 1,00
Planta 2
Viv . 2A 1 1,00
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Viv . 2D 1 1,00
Planta 3
Viv . 3A 1 1,00
Viv . 3D 1 1,00
Planta 4
Viv . 4A 1 1,00
Viv . 4D 1 1,00
Planta 5
Viv . 5A 1 1,00
Viv . 5D 1 1,00
Planta ático
Viv . AA 1 1,00
Viv . AC 1 1,00
12,00 231,77 2.781,24
CL09         u   Difusor lineal KOOLAIR, modelo KLD-3000-3                       
Ud Difusor lineal de longitud nominal 3.000 mm, 3 v ías, una dirección, modelo KLD-3000-3 de la
marca KOOLAIR, perfiles de aluminio extruido, prelacados en color blanco RAL-9010, insertados en
conducto e instalado en techo de forma contínua o aislada. Completamente instalado, incluída apertu-
ra de hueco necesario en tabique.
Planta 1
Viv . 1B 1 1,00
Viv . 1C 1 1,00
Planta 2
Viv . 2B 1 1,00
Viv . 2C 1 1,00
Planta 3
Viv . 3B 1 1,00
Viv . 3C 1 1,00
Planta 4
Viv . 4B 1 1,00
Viv . 4C 1 1,00
Planta 5
Viv . 5B 1 1,00
Viv . 5C 1 1,00
Planta ático
Viv . AB 1 1,00
11,00 173,83 1.912,13
CL10         u   Difusor lineal KOOLAIR, modelo KLD-1800-2                       
Ud Difusor lineal de longitud nominal 1.800 mm, 2 v ías, una dirección, modelo KLD-1800-2 de la
marca KOOLAIR, perfiles de aluminio extruido, prelacados en color blanco RAL-9010, insertados en
conducto e instalado en techo de forma contínua o aislada. Completamente instalado, incluída apertu-
ra de hueco necesario en tabique.
Planta ático
Viv . AB 1 1,00
1,00 93,24 93,24
CL11         u   Difusor lineal KOOLAIR, modelo KLD-900-2                        
Ud Difusor lineal de longitud nominal 900 mm, 2 v ías, una dirección, modelo KLD-900-2 de la marca
KOOLAIR, perfiles de aluminio extruido, prelacados en color blanco RAL-9010, insertados en con-
ducto e instalado en techo de forma contínua o aislada. Completamente instalado, incluída apertura de
hueco necesario en tabique.
Planta 1
Viv . 1A 2 2,00
Viv . 1B 2 2,00
Viv . 1C 2 2,00
Viv . 1D 2 2,00
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Planta 2
Viv . 2A 2 2,00
Viv . 2B 2 2,00
Viv . 2C 2 2,00
Viv . 2D 2 2,00
Planta 3
Viv . 3A 2 2,00
Viv . 3B 2 2,00
Viv . 3C 2 2,00
Viv . 3D 2 2,00
Planta 4
Viv . 4A 2 2,00
Viv . 4B 2 2,00
Viv . 4C 2 2,00
Viv . 4D 2 2,00
Planta 5
Viv . 5A 2 2,00
Viv . 5B 2 2,00
Viv . 5C 2 2,00
Viv . 5D 2 2,00
40,00 49,62 1.984,80
CL12         u   Difusor lineal KOOLAIR, modelo KLD-600-2                        
Ud Difusor lineal de longitud nominal 600 mm, 2 v ías, una dirección, modelo KLD-600-2 de la marca
KOOLAIR, perfiles de aluminio extruido, prelacados en color blanco RAL-9010, insertados en con-
ducto e instalado en techo de forma contínua o aislada. Completamente instalado, incluída apertura de
hueco necesario en tabique.
Planta 1
Viv . 1A 1 1,00
Viv . 1D 1 1,00
Planta 2
Viv . 2A 1 1,00
Viv . 2D 1 1,00
Planta 3
Viv . 3A 1 1,00
Viv . 3D 1 1,00
Planta 4
Viv . 4A 1 1,00
Viv . 4D 1 1,00
Planta 5
Viv . 5A 1 1,00
Viv . 5D 1 1,00
Planta ático
Viv . AA 2 2,00
Viv . AC 2 2,00
14,00 31,08 435,12
CL13         u   Rejilla retorno KOOLAIR, 20-45 H, 350x150 mm                    
Ud Rejilla de retorno, serie 20.2 modelo 20-45 H de la marca KOOLAIR, dimensiones 350 mm an-
cho x  150 mm alto, de aluminio, aletas fijas a 45°, prelacadas en color blanco RAL-9010. Completa-
mente instalada, incluída apertura de hueco necesario en tabique.
Planta 1
Viv . 1A 1 1,00
Viv . 1D 1 1,00
Planta 2
Viv . 2A 1 1,00
Viv . 2D 1 1,00
Planta 3
Viv . 3A 1 1,00
Viv . 3D 1 1,00
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Planta 4
Viv . 4A 1 1,00
Viv . 4D 1 1,00
Planta 5
Viv . 5A 1 1,00
Viv . 5D 1 1,00
Planta ático
Viv . AA 2 2,00
Viv . AC 2 2,00
14,00 32,25 451,50
TOTAL SUBCAPÍTULO CLI05 DIFUSIÓN Y RETORNO................. 17.636,16
SUBCAPÍTULO CLI06 BANDEJAS METÁLICAS                                              
CL14         m   Bandeja metálica perforada 300x100 mm. galvanizada              
Ml de bandeja metálica perforada, galvanizada y  con tapa, de dimensiones 300x100 mm. Incluso
accesorios y  tornillos de fijación.
Planta Cubierta 1 11,00 11,00
11,00 17,31 190,41
CL15         m   Bandeja metálica perforada 200x100 mm. galvanizada              
Ml de bandeja metálica perforada, galvanizada y  con tapa, de dimensiones 200x100 mm. Incluso
accesorios y  tornillos de fijación.
Planta Cubierta 1 14,00 14,00
14,00 14,31 200,34
TOTAL SUBCAPÍTULO CLI06 BANDEJAS METÁLICAS................ 390,75
TOTAL CAPÍTULO C04 CLIMATIZACIÓN............................................................................................................. 87.657,80
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CAPÍTULO C05 VENTILACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO VEN01 EQUIPOS EXTRACCIÓN                                              
VE01         u   Ventilador helicocentrífugo S&P, modelo TPSB/2-190/060          
Ud Ventilador helicocentrífugo de tejado de bajo perfil, descarga horizontal, modelo TSB/2-190/060 de
S&P o similar, 61 W, 230 V, caudal máximo 600 m3/h. Rodete de álabes hacia atrás, con cuerpo
en poliamida, sombrero especial resistente a la intemperie y  base en chapa de acero galvanizada.
Conjunto motor-rodete equilibrado dinámicame. Incluso accesorios para conexión con shunt. Total-
mente instalado.
K-BC (Conducto 1) 1 1,00
B-B (Conducto 2) 1 1,00
B-BC(Conducto 3) 1 1,00
K Y B-AD (Conducto 5) 1 1,00
B-BC (Conducto 6) 1 1,00
5,00 186,90 934,50
VE02         u   Ventilador helicocentrífugo S&P, modelo TPSB/2-225/088          
Ud Ventilador helicocentrífugo de tejado de bajo perfil, descarga horizontal, modelo TSB/2-225/088 de
S&P o similar, 151 W, 230 V, caudal máximo 1.170 m3/h. Rodete de álabes hacia atrás, con cuer-
po en poliamida, sombrero especial resistente a la intemperie y  base en chapa de acero galvanizada.
Conjunto motor-rodete equilibrado dinámicamente. Incluso accesorios para conexión con shunt. Total-
mente instalado.
K Y B-A (Conducto 4) 1 1,00
1,00 245,70 245,70
VE03         u   Ventilador centrífugo S&P, modelo CTHB/4-200                    
Ud Ventilador centrífugo de descarga horizontal de bajo perfil modelo CTHB/4-200 de S&P o similar,
230 V, potencia 120 W, caudal máximo 1450 m3/h, preparados para trasegar gases a 120 ºC en
funcionamiento contínuo, base de chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio, rodete centrífugo
de álabes hacia atrás protegido con reja de seguridad antipájaros, motor IP55, Clase F, autorrefrige-
rado, con rodamientos a bolas de engrase permanente. Totalmente instalado.
V.K.1 1 1,00
V.K.2 1 1,00
V.K.3 1 1,00
V.K.4 1 1,00
4,00 600,98 2.403,92
VE04         u   Regulador de tensión electrónico S&P, modelo REB-1N             
Ud Regulador de tensión electrónico monofásico, manual modelo REB-1N de S&P, RM-00 de SO-
DECA o similar, 220 VA, IP44. Totalmente instalado.
V.K.1 1 1,00
V.K.2 1 1,00
V.K.3 1 1,00
V.K.4 1 1,00
K- BC (Conducto 1) 1 1,00
B-B (Conducto 2) 1 1,00
B-BC (Conducto 3) 1 1,00
K Y B-A (Conducto 4) 1 1,00
K Y B-AD (Conducto 5) 1 1,00
B-BC (Conducto 6) 1 1,00
10,00 33,56 335,60
TOTAL SUBCAPÍTULO VEN01 EQUIPOS EXTRACCIÓN............... 3.919,72
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SUBCAPÍTULO VEN02 REJILLAS LINEALES                                               
VE05         u   Rejilla lineal KOOLAIR, tipo 20-45 H, 300x150 mm                
Ud Rejilla lineal en aluminio para retorno, marca Koolair, tipo 20-45 H de dimensiones 300x150 mm,
aletas fijas verticales 45º, equipada con marco de montaje, dispositivo de fijación oculto, accesorios,
piezas de remate y  parte proporcional de conducto circular flex ible de aluminio Ø 125 mm para cone-
xión con shunt de ventilación, incluso elementos de conexión, incluyendo plenum de fibra. Totalmen-
te instalada. Color a elegir por la Propiedad. (Extracción cocinas).
Planta 1
Viv . 1A 1 1,00
Viv . 1B 1 1,00
Viv . 1C 1 1,00
Viv . 1D 1 1,00
Planta 2
Viv . 2A 1 1,00
Viv . 2B 1 1,00
Viv . 2C 1 1,00
Viv . 2D 1 1,00
Planta 3
Viv . 3A 1 1,00
Viv . 3B 1 1,00
Viv . 3C 1 1,00
Viv . 3D 1 1,00
Planta 4
Viv . 4A 1 1,00
Viv . 4B 1 1,00
Viv . 4C 1 1,00
Viv . 4D 1 1,00
Planta 5
Viv . 5A 1 1,00
Viv . 5B 1 1,00
Viv . 5C 1 1,00
Viv . 5D 1 1,00
Planta ático
Viv . AA 1 1,00
Viv . AB 1 1,00
Viv . AC 1 1,00
23,00 29,25 672,75
VE12         u   Rejilla lineal KOOLAIR, tipo 20-45 H, 800x300 mm                
Ud Rejilla lineal en aluminio tipo mixta (para retorno e impulsión), marca Koolair, tipo 20-45 H de di-
mensiones 800x300 mm, aletas fijas verticales 45º, equipada con marco de montaje, dispositivo de
fijación oculto, accesorios y  piezas de remate. Totalmente instalada. Color a elegir por la Propiedad.
(Extracción cuarto residuos).
1,00 60,11 60,11
TOTAL SUBCAPÍTULO VEN02 REJILLAS LINEALES................... 732,86
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SUBCAPÍTULO VEN03 BOCAS DE ETRACCIÓN                                              
VE06         u   Boca circular extracción KOOLAIR o similar, modelo GDP-100      
Ud Boca circular de extracción modelo GPD-100 de KOOLAIR o similar, con regulación manual del
núcleo central y  aro de montaje, color blanco (construidas en chapa de acero esmaltado) y  parte pro-
porcional de conducto circular flex ible de aluminio Ø 100 mm para conexión con shunt de ventila-
ción, incluso elementos de conexión. Totalmente instalada.
Planta 1
Viv . 1A 2 2,00
Viv . 1B 1 1,00
Viv . 1C 1 1,00
Viv . 1D 2 2,00
Planta 2
Viv . 2A 2 2,00
Viv . 2B 1 1,00
Viv . 2C 1 1,00
Viv . 2D 2 2,00
Planta 3
Viv . 3A 2 2,00
Viv . 3B 1 1,00
Viv . 3C 1 1,00
Viv . 3D 2 2,00
Planta 4
Viv . 4A 2 2,00
Viv . 4B 1 1,00
Viv . 4C 1 1,00
Viv . 4D 2 2,00
Planta 5
Viv . 5A 2 2,00
Viv . 5B 1 1,00
Viv . 5C 1 1,00
Viv . 5D 2 2,00
Planta ático
Viv . AA 1 1,00
Viv . AB 1 1,00
Viv . AC 1 1,00
33,00 12,90 425,70
TOTAL SUBCAPÍTULO VEN03 BOCAS DE ETRACCIÓN............... 425,70
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SUBCAPÍTULO VEN04 CONDUCTOS HORIZONTALES                                          
VE07         m   Conducto circular chapa de acero galv. DN100                    
Ml Conducto circular de ventilación formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared sim-
ple lisa, autoconectable macho-hembra, de 100 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor de chapa, co-
locado en posición horizontal. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente instalado.
Planta 1
Viv . 1A 2 2,00
Viv . 1B 0,5 0,50
Viv . 1C 0,5 0,50
Viv . 1D 2 2,00
Planta 2
Viv . 2A 2 2,00
Viv . 2B 0,5 0,50
Viv . 2C 0,5 0,50
Viv . 2D 2 2,00
Planta 3
Viv . 3A 2 2,00
Viv . 3B 0,5 0,50
Viv . 3C 0,5 0,50
Viv . 3D 2 2,00
Planta 4
Viv . 4A 2 2,00
Viv . 4B 0,5 0,50
Viv . 4C 0,5 0,50
Viv . 4D 2 2,00
Planta 5
Viv . 5A 2 2,00
Viv . 5B 0,5 0,50
Viv . 5C 0,5 0,50
Viv . 5D 2 2,00
Planta ático
Viv . AA 6,5 6,50
Viv . AB 2 2,00
Viv . AC 6,5 6,50
40,00 8,62 344,80
VE08         m   Conducto circular chapa de acero galv. DN125                    
Ml Conducto circular de ventilación formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared sim-
ple lisa, autoconectable macho-hembra, de 125 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor de chapa, co-
locado en posición horizontal. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente instalado.
Planta 1
Viv . 1A 1 1,00
Viv . 1B 6,5 6,50
Viv . 1C 4 4,00
Viv . 1D 1 1,00
Planta 2
Viv . 2A 1 1,00
Viv . 2B 6,5 6,50
Viv . 2C 4 4,00
Viv . 2D 1 1,00
Planta 3
Viv . 3A 1 1,00
Viv . 3B 6,5 6,50
Viv . 3C 4 4,00
Viv . 3D 1 1,00
Planta 4
Viv . 4A 1 1,00
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Viv . 4B 6,5 6,50
Viv . 4C 4 4,00
Viv . 4D 1 1,00
Planta 5
Viv . 5A 1 1,00
Viv . 5B 6,5 6,50
Viv . 5C 4 4,00
Viv . 5D 1 1,00
Planta ático
Viv . AA 1 1,00
Viv . AB 8 8,00
Viv . AC 1 1,00
72,50 10,68 774,30
VE09         u   Conexión tubo ventilación DN100                                 
Ud Conexión de conducto de ventilación en interior v iv ienda a conducto vertical  comunitario, com-
puesta por: conexión de tubo de ventilación DN100  a  tubo  de  PVC  diámetro  100,  (tramo  de  20
cm), incorporando  collarín  PROMAT  de  sectorización  en caso de incendio perfectamente  instala-
do  sobre  tubo  de  PVC  y  fijado  a  pared de patinillo  vertical,  (EI-120),  y   conexión de tubo de
PVC a conducto vertical  de  cualquier  tipo,  (cerámico,  chapa,  etc.),  todo  ello perfectamente aca-
bado y  sellado.
Planta 1
Viv . 1A 2 2,00
Viv . 1C 1 1,00
Viv . 1D 2 2,00
Planta 2
Viv . 2A 2 2,00
Viv . 2C 1 1,00
Viv . 2D 2 2,00
Planta 3
Viv . 3A 2 2,00
Viv . 3C 1 1,00
Viv . 3D 2 2,00
Planta 4
Viv . 4A 2 2,00
Viv . 4C 1 1,00
Viv . 4D 2 2,00
Planta 5
Viv . 5A 2 2,00
Viv . 5C 1 1,00
Viv . 5D 2 2,00
Planta ático
Viv . AA 2 2,00
Viv . AB 1 1,00
Viv . AC 2 2,00
30,00 80,34 2.410,20
VE10         u   Conexión tubo ventilación DN125                                 
Ud Conexión  de conducto de ventilación interior v iv ienda a conducto vertical  comunitario, com-
puesta por: conexión de tubo de ventilación   DN125  a  tubo  de  PVC  diámetro  125,  (tramo  de
20 cm), incorporando  collarín  PROMAT  de  sectorización  en caso de incendio perfectamente  ins-
talado  sobre  tubo  de  PVC  y   fijado  a  pared de patinillo  vertical,  (EI-120),  y   conexión de tubo
de PVC a conducto vertical  de  cualquier  tipo,  (cerámico,  chapa,  etc.),  todo  ello perfectamente
acabado y sellado.
Planta 1
Viv . 1A 1 1,00
Viv . 1B 1 1,00
Viv . 1C 1 1,00
Viv . 1D 1 1,00
Planta 2
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Viv . 2A 1 1,00
Viv . 2B 1 1,00
Viv . 2C 1 1,00
Viv . 2D 1 1,00
Planta 3
Viv . 3A 1 1,00
Viv . 3B 1 1,00
Viv . 3C 1 1,00
Viv . 3D 1 1,00
Planta 4
Viv . 4A 1 1,00
Viv . 4B 1 1,00
Viv . 4C 1 1,00
Viv . 4D 1 1,00
Planta 5
Viv . 5A 1 1,00
Viv . 5B 1 1,00
Viv . 5C 1 1,00
Viv . 5D 1 1,00
Planta ático
Viv . AA 1 1,00
Viv . AB 1 1,00
Viv . AC 1 1,00
23,00 92,99 2.138,77
TOTAL SUBCAPÍTULO VEN04 CONDUCTOS HORIZONTALES ... 5.668,07
SUBCAPÍTULO VEN05 CONDUCTOS VERTICALES                                            
VE13         m   Conducto FERGO Shunt de sección rectangular 150x75 mm           
Ml de conducto FERGO shunt de acero galvanizado y  sección rectangular de dimensiones 150x75
mm. Conducto de ventilación colectivo en posición vertical. Incluso piezas de unión y  anclaje. Com-
pletamente instalado.
B-B (Conducto 2) 2 27,60 55,20
B-C (Conducto 7) 2 27,60 55,20
110,40 12,32 1.360,13
VE14         m   Conducto FERGO Shunt de sección rectangular 150x225 mm          
Ml de conducto FERGO shunt de acero galvanizado y  sección rectangular de dimensiones 150x225
mm. Conducto de ventilación colectivo en posición vertical. Incluso piezas de unión y  anclaje. Com-
pletamente instalado.
K Y B-AD (Conducto 5) 1 27,60 27,60
27,60 14,53 401,03
VE15         m   Conducto FERGO Shunt de sección rectangular 150x250 mm          
Ml de conducto FERGO shunt de acero galvanizado y  sección rectangular de dimensiones 150x250
mm. Conducto de ventilación colectivo en posición vertical. Incluso piezas de unión y  anclaje. Com-
pletamente instalado.
K-BC (Conducto 1) 2 27,60 55,20
55,20 16,45 908,04
VE16         m   Conducto FERGO Shunt de sección rectangular 200x75 mm           
Ml de conducto FERGO shunt de accero galvanizado y  sección rectangular de dimensiones 200x75
mm. Conducto de ventilación colectivo en posición vertical. Incluso piezas de unión y  anclaje. Com-
pletamente instalado.
B-BC(Conducto 3) 1 27,60 27,60
B-BC (Conducto 6) 1 27,60 27,60
55,20 18,08 998,02
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VE17         m   Conducto FERGO Shunt de sección rectangular 250x200 mm          
Ml de conducto FERGO shunt de acero galvanizado y  sección rectangular de dimensiones 250x200
mm. Conducto de ventilación colectivo en posición vertical. Incluso piezas de unión y  anclaje. Com-
pletamente instalado.
K Y B-A (Conducto 4) 1 27,60 27,60
27,60 20,39 562,76
VE18         m   Conducto FERGO Shunt de sección circular de 300 mm de diámetro  
Ml de conducto FERGO shunt de acero galvanizado y  sección circular de dimensiones 300 mm de
diámetro. Conducto de ventilación colectivo en posición vertical. Incluso piezas de unión y  anclaje.
Completamente instalado. (Humos cocinas).
V.K.3 1 27,60 27,60
27,60 15,78 435,53
VE19         m   Conducto FERGO Shunt de sección cicular de 355 mm de diámetro   
Ml de conducto FERGO shunt de acero galvanizado y  sección circular de dimensiones 300 mm de
diámetro. Conducto de ventilación colectivo en posición vertical. Incluso piezas de unión y  anclaje.
Completamente instalado. (Humos cocinas).
V.K.1 1 27,60 27,60
V.K.2 1 27,60 27,60
V.K.4 1 27,60 27,60
82,80 18,08 1.497,02
TOTAL SUBCAPÍTULO VEN05 CONDUCTOS VERTICALES......... 6.162,53
SUBCAPÍTULO VEN06 EXTRACTORES ASEOS                                               
VE11         u   Extractor S&P, modelo DECOR-100-CRZ                             
Ud Ventilador helicoidal extraplano, modelo DECOR-100-CRZ de S&P, con caudal de descarga li-
bre 95 m3/h, compuerta antirretorno incorporada, temporizador regulable, luz piloto de funcionamiento,
motor 230V-50Hz, con rodamientos a bolas, IPX4, Clase II y  con protector térmico, para trabajar a
temperaturas de hasta 40ºC. Totalmente instalado.
Planta ático
Viv . AA 1 1,00
Viv . AC 1 1,00
2,00 63,89 127,78
TOTAL SUBCAPÍTULO VEN06 EXTRACTORES ASEOS................ 127,78
TOTAL CAPÍTULO C05 VENTILACIÓN.................................................................................................................. 17.036,66
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CAPÍTULO C06 INSTALACIÓN B.T. EN EDIFICIO                                    
SUBCAPÍTULO E01 CGP                                                             
BTE01        u   Caja general de protección E-10                                 
Ud Caja general de protección esquema 10 según especificación técnica de la compañía suministra-
dora, equipada con bornes de conexión y  bases unipolares cerradas prev istas para colocar fusibles
de intensidad máxima 250 A destinados a proteger la línea general de alimentación. Incluso envol-
vente aislante, precintable y  autoventilada.
Escalera 2 2,00
2,00 426,79 853,58
TOTAL SUBCAPÍTULO E01 CGP...................................................... 853,58
SUBCAPÍTULO E02 LGA                                                             
BTE02        m   Línea general alimentación RZ1-K(AS)-0,6/1kV                    
Ml Línea general de alimentación, canalizada con tubo PVC rígido / semirrígido de 200 mm  de diá-
metro, no propagador de llama,  conductor  RZ1-K(AS)-0,6/1kV, 3x150+N150 mm² de Cu con  ais-
lamiento de polietileno reticulado, no propagador del incendio y  con emisión de humos y opacidad re-
ducida. De la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. Se certificará medición final según
emplazamiento de CGPs.
LGA 1 15 15,00
LGA 2 15 15,00
30,00 103,74 3.112,20
TOTAL SUBCAPÍTULO E02 LGA...................................................... 3.112,20
SUBCAPÍTULO E03 CONTADORES                                                      
BTE03        u   Centralización de contadores tipo 1                             
Ud de centralización de contadores, según especificaciones  de  la memoria y planos, de acuerdo
con las normas de la Cia Suministradora, compuesta por un seccionador de 250 A y  dos columnas
de 9 contadores.
1,00 933,56 933,56
BTE04        u   Centralización de contadores tipo 2                             
Ud de centralización de contadores, según especificaciones  de  la memoria y planos, de acuerdo
con las normas de la Cia Suministradora, compuesta por un seccionador de 250 A, dos columnas
de 9 contadores y  un módulo para serv icios comunes.
1,00 1.066,03 1.066,03
TOTAL SUBCAPÍTULO E03 CONTADORES.................................... 1.999,59
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SUBCAPÍTULO E04 DERIVACIONES INDIVIDUALES                                       
BTE05        m   Derivación viviendas ES 07Z1-K (AS)-2x25+T16-750 V              
Ml Derivación indiv idual a v iv ienda con tubo rígido o flex ible de PVC de 40 mm de diámetro, no pro-
pagador de la llama,  y  conductores ES 07Z1-K (AS) 2x25+T25, 750 V no propagadores del incen-
dio y  con emisión de humos y opacidad reducida de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1. Conductor de maniobra color rojo y  de 1,5 mm² de sección.
Planta 1
Viv . 1A 24 24,00
Viv . 1B 22 22,00
Viv . 1C 16 16,00
Viv . 1D 17 17,00
Planta 2
Viv . 2A 27 27,00
Viv . 2B 25 25,00
Viv . 2C 19 19,00
Viv . 2D 20 20,00
Planta 3
Viv . 3A 30 30,00
Viv . 3B 28 28,00
Viv . 3C 22 22,00
Viv . 3D 23 23,00
Planta 4
Viv . 4A 33 33,00
Viv . 4B 31 31,00
Viv . 4C 25 25,00
Viv . 4D 26 26,00
Planta 5
Viv . 5A 36 36,00
Viv . 5B 34 34,00
Viv . 5C 28 28,00
Viv . 5D 29 29,00
Planta ático
Viv . AC 32 32,00
547,00 22,84 12.493,48
BTE06        m   Derivación viviendas ES 07Z1-K (AS)-2x35+T25-750 V              
Ml Derivación indiv idual a v iv ienda con tubo rígido o flex ible de PVC de 40 mm de diámetro, no pro-
pagador de la llama, y  conductores ES 07Z1-K (AS) 2x35+T25, 750 V no propagadores del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1. Conductor de maniobra color rojo y  de 1,5 mm² de sección.
Planta ático
Viv . AA 39 39,00
Viv . AB 39 39,00
78,00 32,25 2.515,50
BTE07        m   Canalización de reserva, tubo rígido o flexible                 
Ml Canalización de reserva hasta la última planta, tubo rígido o flex ible de 40 mm de diámetro, no
propagador de la llama, incluso guías.
Escalera 90 90,00
90,00 6,10 549,00
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BTE08        m   Derivación cuadro servicios comunes RZ1-K(AS)-3x10+N10+T10      
Ml Derivación a cuadro de serv icios comunes de la escalera, con tubo de PVC rígido de 40 mm de
diámetro no propagador de la llama, y conductor RZ1-K(AS) 3x10+N10+T10 mm² Cu de la clase de
reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. Incluye conexión con cuadro escalera.
15,00 15,03 225,45
BTE09        m   Derivación cuadro de ascensor RZ1-K(AS)-3x10+N10+T10            
Ml  derivación  a cuadro del ascensor,  con tubo de PVC rígido de 40 mm de diámetro,   y   conduc-
tor   RZ1-K(AS), 3 x 10 + N10 + T10 mm² Cu de la calse de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1. Incluye conexión con cuadro ascensor.
45,00 15,03 676,35
TOTAL SUBCAPÍTULO E04 DERIVACIONES INDIVIDUALES...... 16.459,78
SUBCAPÍTULO E05 B.T. VIVIENDAS                                                  
BTE10        u   Ud. instalación B.T. VIVIENDAS 9,2 kW, tipo A                   
Distribución  interior  en  VIVIENDA 9,2 kW, TIPO A. Conductor de la sección indicada en  el pro-
yecto, clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. y  tubo  flex ible  del diámetro  indicado. El
cuadro general de distribución de la v iv ienda será de PVC con doble aislamiento, portezuela y  tapa
cubrebornas según especificaciones de memoria y  planos. Se dispondrá de una caja de registro para
diversos usos (alarma, wifi, etc.) de PVC con doble aislamiento, instalada en acceso junto al cuadro
de protección, se incluye en el interior de la caja una toma de corriente y  comunicación con canaliza-
ción de 25 mm al PAU de telecomunicaciones, las dimensiones estimadas para la misma son
500x600x120 mm, incluida tapa con cierre de bisagras o tornillos.
10,00 1.502,23 15.022,30
BTE11        u   Ud. instalación B.T. VIVIENDAS 9,2 kW, tipo B                   
Distribución  interior  en  VIVIENDA 9,2 kW, TIPO B. Conductor de la sección indicada en  el pro-
yecto, clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. y  tubo  flex ible  del diámetro  indicado. El
cuadro general de distribución de la v iv ienda será de PVC con doble aislamiento, portezuela y  tapa
cubrebornas según especificaciones de memoria y  planos. Se dispondrá de una caja de registro para
diversos usos (alarma, wifi, etc.) de PVC con doble aislamiento, instalada en acceso junto al cuadro
de protección, se incluye en el interior de la caja una toma de corriente y  comunicación con canaliza-
ción de 25 mm al PAU de telecomunicaciones, las dimensiones estimadas para la misma son
500x600x120 mm, incluida tapa con cierre de bisagras o tornillos.
10,00 2.246,90 22.469,00
BTE12        u   Ud. instalación B.T. VIVIENDAS 9,2 kW, tipo C                   
Distribución  interior  en  VIVIENDA 9,2 kW, TIPO C. Conductor de la sección indicada en  el pro-
yecto, clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. y  tubo  flex ible  del diámetro  indicado. El
cuadro general de distribución de la v iv ienda será de PVC con doble aislamiento, portezuela y  tapa
cubrebornas según especificaciones de memoria y  planos. Se dispondrá de una caja de registro para
diversos usos (alarma, wifi, etc.) de PVC con doble aislamiento, instalada en acceso junto al cuadro
de protección, se incluye en el interior de la caja una toma de corriente y  comunicación con canaliza-
ción de 25 mm al PAU de telecomunicaciones, las dimensiones estimadas para la misma son
500x600x120 mm, incluida tapa con cierre de bisagras o tornillos.
2,00 2.246,90 4.493,80
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BTE13        u   Ud. instalación B.T. VIVIENDAS 9,2 kW, tipo D                   
Distribución  interior  en  VIVIENDA 9,2 kW, TIPO D. Conductor de la sección indicada en  el pro-
yecto, clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. y  tubo  flex ible  del diámetro  indicado. El
cuadro general de distribución de la v iv ienda será de PVC con doble aislamiento, portezuela y  tapa
cubrebornas según especificaciones de memoria y  planos. Se dispondrá de una caja de registro para
diversos usos (alarma, wifi, etc.) de PVC con doble aislamiento, instalada en acceso junto al cuadro
de protección, se incluye en el interior de la caja una toma de corriente y  comunicación con canaliza-
ción de 25 mm al PAU de telecomunicaciones, las dimensiones estimadas para la misma son
500x600x120 mm, incluida tapa con cierre de bisagras o tornillos.
1,00 1.707,45 1.707,45
TOTAL SUBCAPÍTULO E05 B.T. VIVIENDAS.................................. 43.692,55
SUBCAPÍTULO E06 B.T. SERVICIOS COMUNES                                          
BTE14        u   Ud. instalación B.T. CUADRO ESCALERA                            
Ud instalación B.T. cuadro escalera conformada por cuadro de protección, circuitos interiores corres-
pondientes según lo indicado en memoria y  planos, protegidos con tubo de PVC. Incluyendo puntos
de alumbrado, tomas de corriente, unidades de emergencia y  demás elementos.
1,00 11.198,00 11.198,00
BTE15        u   Ud. instalación B.T. CUADRO ASCENSOR                            
Ud instalación B.T. cuadro ascensor conformada por cuadro de protección, circuitos interiores corres-
pondientes de conductor ES 07Z1-K(AS) y  tubo de protección de PVC. Incluso puntos de luz del
hueco del ascensor, mecanismos de superficie y  lámpara standar con zócalo (a realizar por la em-
presa instaladora de los aparatos elevadores).
1,00 629,78 629,78
BTE16        u   Ud. instalación B.T. CUARTO GRUPO CONTRAINCENDIOS               
Ud instalación B.T. cuarto grupo contraincendios incluyendo cuadro de protección e instalación eléc-
trica interior compuesta por canalización rígida de superficie y  líneas eléctricas de alimentación al
cuadro de las bombas (ver esquemas unifilares), una línea para punto de luz de conductor ES
07Z1-K(AS) 2x2,5+2x5 mm2 Cu y una para toma de corriente de conductor ES 07Z1-K(AS)
2x2,5+2,5 mm2 Cu, clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. Incluyendo un punto de
alumbrado con pantalla led estanca de 53 W, una emergencia estanca de 60 lúmenes y una toma de
corriente estanca 16A 2P+TT.
1,00 588,94 588,94
BTE17        u   Ud. instalación B.T. CUARTO RITI                                
Ud conjunto de  instalación de BT en cuarto RITI, incluyendo cuadro de protección, 3 tomas de co-
rriente, punto de luz con interruptor, punto de luz de emergencia y  anillo de tierra reglamentario,  inclu-
so mecanismo y luminarias, parte proporcional de tubo PVC, y  conductor  ES 07Z1-K(AS),
2x2,5+T2,5   mm² Cu, clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1,  (mecanismo a elegir la
Propiedad).
1,00 293,20 293,20
BTE18        u   Ud. instalación B.T. CUARTO RITS                                
Ud conjunto de  instalación de BT en cuarto RITS, incluyendo cuadro de protección, por 3 tomas de
corriente, punto de luz con interruptor, punto de luz de emergencia y  anillo de tierra reglamentario,  in-
cluso mecanismo y luminarias, parte proporcional de tubo PVC, y  conductor  ES 07Z1-K(AS),
2x2,5+T2,5   mm² Cu, clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, (mecanismo a elegir la
Propiedad).
1,00 322,76 322,76
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BTE19        u   Ud. equipamiento SISTEMA DE VIDEOPORTERO                        
Ud partida equipamiento de sistema de v ideoportero en el edificio marca FERMAX o similar, total-
mente instalado, (incluyendo elementos, canalizaciones y  cableado), compuesto por, (confirmar mo-
delo y  calidades con la propiedad):
1 placa digital v ideollamada de exteriores
1 aperturas de puertas
23 v ideoportero interior en v iv iendas
1 cableado y  canalización del sistema
1,00 6.725,00 6.725,00
TOTAL SUBCAPÍTULO E06 B.T. SERVICIOS COMUNES ............. 19.757,68
SUBCAPÍTULO E07 PUESTA A TIERRA                                                 
BTE30        u   Anillo perimetral de puesta a tierra                            
Ud  Anillo perimetral de puesta a  tierra ,  realizado  con conductor  de cobre desnudo de  50  mm²,
aux iliado  con  picas de acero  cobrizado de 16 mm de diámetro y  2 m de longitud.
1,00 928,44 928,44
BTE31        u   Equipotenciales en centralización de agua                       
Ud Equipotenciales en  centralización  de  agua,  con  conductor 750 V de 4 mm² como mínimo si
se dispone sin protección y  de 2,5 mm² como mínimo con tubo de protección. Incluso abrazaderas
no férricas.
1,00 83,88 83,88
BTE32        u   Línea principal de tierra hasta centralización contadores       
Ud línea principal de tierra, realizada con conductor 0,6/1 kV de Cu de 35 mm2 de sección como mí-
nimo, canalizado en tubo de PVC, instalada desde la arqueta de puesta a tierra hasta la centraliza-
ción de contadores de electricidad. Incluso puente de comprobación instalado en caja estanca. Cone-
xionada a barra de tierra en centralización de contadores.
1,00 284,29 284,29
BTE33        u   Línea principal de tierra hasta guías ascensor y c. de agua     
Ud línea principal de tierra, realizada con conductor 0,6/1 kV de Cu de 35 mm2 de sección, canali-
zado en tubo de PVC, instalada desde el anillo perimetral de tierra hasta las guías del ascensor y
hasta la centralización de contadores de agua. Incluso conexionado reglamentario con abrazaderas
no férricas.
1,00 135,45 135,45
TOTAL SUBCAPÍTULO E07 PUESTA A TIERRA............................. 1.432,06
TOTAL CAPÍTULO C06 INSTALACIÓN B.T. EN EDIFICIO.................................................................................. 87.307,44
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CAPÍTULO C07 INSTALACIÓN B.T. EN GARAJE                                      
SUBCAPÍTULO G01 DERIVACIONES INDIVIDUALES                                       
BTG01        m   Derivación a cuadro protección RZ1-K(AS)-3x16+N16+T16-1000 V    
Ml Derivación a cuadro de protección del garaje desde centralización de contadores bajo tubo de
PVC de 40 mm de diámetro, y  conductores RZ1-K(AS) 3x16+N16+T16 mm², 1000 V no propaga-
dores del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida de la clase de reacción al fuego mí-
nima Cca-s1b,d1,a1.
10,00 22,98 229,80
BTG03        m   Derivación a cuadro protección SZ1-K(AS+)-3x16+N16+T16-1000 V   
Ml Derivación a cuadro de protección del garaje bajo tubo de PVC blindado de 40 mm de diámetro,
y conductores SZ1-K(AS+) 3x16+N16+T16 mm², 1000 V, RESISTENTES AL FUEGO PARA
SERVICIOS DE EMERGENCIA, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y opaci-
dad reducida de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1.
10,00 29,73 297,30
TOTAL SUBCAPÍTULO G01 DERIVACIONES INDIVIDUALES ..... 527,10
SUBCAPÍTULO G02 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
BTG02        u   Cuadro general de protección garaje                             
Ud instalación B.T. cuadro general del garaje conformada por cuadro de protección construido en ca-
ja de doble aislamiento, totalmente instalado en armario de obra resistente al fuego EI-90. Incluidos
circuitos interiores correspondientes según lo indicado en memoria y  planos, protegidos con tubo de
PVC o protegidos por tubo de acero si se atrav iesa el volumen peligroso de seguridad. Incluidos
también puntos de alumbrado, tomas de corriente, unidades de emergencia y demás elementos.
1,00 4.739,91 4.739,91
BTG23        u   Sistema de detección de monóxido de carbono                     
Ud de sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO) formado por central de 1 zona
de detección, 4 detectores de monóxido de carbono y  canalización con tubo de protección colocado
superficialmente.
1,00 856,57 856,57
BTEG24       u   Sistema de detección de incendios                               
Ud de sistema de detección y  alarma de incendios, formado por central de detección automática de
incendios, 14 detectores ópticos de humos, 2 pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo
rearmable y  tapa de plástico basculante, 2 sirenas interiores con señal acústica, sirena exterior con
señal óptica y  acústica y  canalización de protección de cableado fija en superficie formada por tubo
de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro. Incluso cable no propagador de la llama libre de
halógenos, elementos de fijación y  accesorios necesarios para la instalación.
1,00 11.472,58 11.472,58
BTEG25       m   Canalización recarga de vehículos eléctricos                    
Ml Canalización de reserva para la prev isión de recarga de vehículos eléctricos, desde la centraliza-
ción de contadores hasta cada una de las 20 plazas de aparcamiento, mediante tubo rígido de PVC
de 32 mm de diámetro, no propagador de la llama, incluso guías.
414,00 4,76 1.970,64
TOTAL SUBCAPÍTULO G02 INSTALACIÓN INTERIOR................. 19.039,70
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SUBCAPÍTULO G04 VENTILACIÓN MECÁNICA                                            
BTG16        u   Ventilador centrífugo impulsión                                 
Ud Ventilador centrífugo trifásico para impulsión, modelo CHAT/4-560 N de la marca S&P o similar,
velocidad 1.425 r.p.m., potencia absorbida 1,5 kW, caudal máximo 9.500 m3/h, nivel de presión so-
nora 63 dB(A). Incluso accesorios para conexión con shunt.
1,00 2.017,55 2.017,55
BTG17        u   Ventilador centrífugo extracción                                
Ud Ventilador centrífugo trifásico para extracción, modelo CHAT/4-500 N de la marca S&P o simi-
lar, velocidad 1.430 r.p.m., para evacuación de humos (400 ºC/2h), exterior a la zona de riesgo de
incendio, para un caudal de 6.940 m3/h, motor de 1,1 kW de potencia, nivel de presión sonora 61
dB(A), según UNE EN 12.101-3. Incluso accesorios para conexión con shunt.
2,00 1.762,02 3.524,04
BTG18        m²  Conducto horizontal de ventilación                              
M2 de conducto rectangular de chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor, con clasificción de resis-
tencia al fuego E600/120 y  juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
211,24 35,12 7.418,75
BTG19        u   Rejilla impulsión lamas horizontales                            
Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizonta-
les regulables indiv idualmente, de 600 x  150 mm, fijación mediante tornillos v istos.
12,00 44,15 529,80
BTG20        u   Rejilla extracción de retícula                                  
Ud Rejilla de retorno de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas de retícula fija,
de 600 x  150 mm, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado).
26,00 41,82 1.087,32
BTG21        m   Conducto shunt de sección circular de 500 mm de diámetro        
Ml de conducto shunt de acero galvanizado y  sección circular de dimensiones 500 mm de diámetro.
Conducto de ventilación en posición vertical. Incluso piezas de unión y anclaje. Completamente ins-
talado. (Extracción garaje).
Ex tracción garaje 2 32,00 64,00
64,00 31,58 2.021,12
BTG22        m   Conducto shunt de sección circular de 560 mm de diámetro        
Ml de conducto shunt de acero galvanizado y  sección circular de dimensiones 560 mm de diámetro.
Conducto de ventilación en posición vertical. Incluso piezas de unión y anclaje. Completamente ins-
talado. (Impulsión garaje).
Impulsión garaje 1 8,00 8,00
8,00 35,26 282,08
BTG25        u   Compuerta cortafuegos basculante de 800 x 200 mm                
Ud Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, de la serie FKA-EU de la marca TROX TECH-
NIK o similar, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio por fusible térmico ta-
rado a 72ºC, resitencia al fuego EI 120 según UNE EN 1.366-2, de 800 x  200 mm, de chapa de
acero galvanizado. Incluso elementos de conexión al conducto, totalmente instalada.
2,00 435,36 870,72
BTG26        u   Compuerta cortafuegos basculante de 900 x 200 mm                
Ud Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, de la serie FKA-EU de la marca TROX TECH-
NIK o similar, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio por fusible térmico ta-
rado a 72ºC, resitencia al fuego EI 120 según UNE EN 1.366-2, de 900 x  200 mm, de chapa de
acero galvanizado. Incluso elementos de conexión al conducto, totalmente instalada.
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1,00 352,69 352,69
TOTAL SUBCAPÍTULO G04 VENTILACIÓN MECÁNICA................ 18.104,07
TOTAL CAPÍTULO C07 INSTALACIÓN B.T. EN GARAJE.................................................................................... 37.670,87
TOTAL......................................................................................................................................................................... 355.769,38
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CAPÍTULO C01 RECEPTORA AGUA                                                  
SUBCAPÍTULO R01 ACOMETIDA                                                       
RA00         u   Acometida                                                       
Ud Acometida  enterrada de abastecimiento de agua potable, formada por tubo de polietileno PE de características
y  dimensiones según lo indicado por la Compañia Suministradora de Agua, incluso llav e de corte alojada en arque-
ta prefabricada de polipropileno. Se presupuesta la dimensión acorde con la instalación objeto de estudio.
RA001        5,132 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 76,98
RA002        2,576 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 32,46
CO001        1,654 h   Oficial 1º construcción                                         15,00 24,81
CO002        0,887 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 11,18
RA003        0,297 m3  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central                     69,13 20,53
RA004        0,244 m3  Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                   12,02 2,93
RA005        1,000 u   Collarín de toma de polipropileno, dim ex terior 75 mm           5,45 5,45
RA006        2,000 m   Tubería PE 100, dim ex terior 75 mm y  espesor 4,5 mm             6,08 12,16
RA007        1,000 u   Arqueta de polipropileno, 55x 55x 55 cm                           69,76 69,76
RA008        1,000 u   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 55x 55 cm            43,22 43,22
RA009        1,000 u   Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2''     30,50 30,50
RA0010       1,000 u   Medios aux iliares                                               14,50 14,50
Mano de obra........................................................... 145,43
Materiales................................................................ 184,55
Otros ...................................................................... 14,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 344,48
SUBCAPÍTULO R02 TUBO ALIMENTACIÓN                                               
RA01         u   Tubería de alimentación de 2 1/2''                              
Ud Tubería de alimentación de 2 1/2'', en acero galv anizado de la Serie Media M y  según UNE 19.048, incluso lla-
v es de corte y  conex iones según planos. Tuberías de agua potable pintadas en color azul / v erde según CTE.
RA001        8,184 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 122,76
RA002        8,184 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 103,12
RA011        1,000 u   Válv ula de esfera de latón niquelado de 2 1/2''                 30,50 30,50
RA012        31,400 m   Tubo de acero galv anizado de DN 2 1/2''                         22,93 720,00
RA013        31,400 u   Material aux iliar de sujeción y  montaje                         1,06 33,28
RA014        1,000 u   Medios aux iliares                                               23,80 23,80
Mano de obra........................................................... 225,88
Materiales................................................................ 783,78
Otros ...................................................................... 23,80
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.033,46
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SUBCAPÍTULO R03 CONTADORES - BOMBEO                                             
RA02         u   Formación de cuarto de presión y contadores                     
Ud Formación de cuarto de grupo de presión y  suministro a las baterías de contadores, con tubería de alimentación
de diámetros 1 1/2'' y  2 1/2'', en acero galv anizado de la Serie Media M y  según UNE 19.048, incluso conex ión a
grupo de bombeo y  baterías de contadores (incluy endo formación de by -pass en grupo de presión, emplazamiento
de 1 rango de bombeo y  uno de red, etc.). Incluy endo filtro general (de características e instalación según CTE,
punto 3.2.1.2.2 DB-HS-4). Tuberías de agua potable pintadas en color azul / v erde según CTE. Según memoria y
planos del proy ecto.
RA001        7,184 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 107,76
RA002        7,184 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 90,52
RA021        1,000 u   Filtro retenedor de residuos de latón 2 1/2''                   25,66 25,66
RA022        1,000 u   Grifo de comprobación de latón 2 1/2''                          4,99 4,99
RA023        1,000 u   Válv ula de esfera de latón niquelado 1 1/2''                    22,87 22,87
RA024        3,000 u   Válv ula de esfera de latón niquelado 2 1/2''                    30,50 91,50
RA025        2,000 U   Válv ula de retención de latón 2 1/2''                           32,05 64,10
RA026        6,000 m   Tubo de acero galv anizado de DN 2 1/2''                         18,93 113,58
RA027        4,000 m   Tubo de acero galv anizado de DN 1 1/2''                         15,93 63,72
RA028        1,000 u   Medios aux iliares                                               15,46 15,46
Mano de obra........................................................... 198,28
Materiales................................................................ 386,42
Otros ...................................................................... 15,46
TOTAL PARTIDA..................................................... 600,16
RA03         u   Grupo de sobreelevación                                         
Ud Grupo de sobreelev ación formado por 2 bombas v erticales marca GRUNDFOS modelo CR(E)-5-10 de 1,5 kW
trifásicas (de v elocidad v ariable, con cuadro de protecciones y  v ariador, sonda de presión y  todos los accesorios
necesarios para su perfecto funcionamiento), una de ellas actuará como bomba principal y  la otra como bomba de
reserv a. El grupo de sobreelev ación incluy e un calderín de membrana marca IBAIONDO de 50 l. Incluso conex io-
nes, manguitos anti v ibraciones, filtros y  juegos de v álv ulas según memoria y  planos. Totalmente instalado y  pro-
bado, funcionando.
RA001        4,700 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 70,50
RA002        2,350 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 29,61
RA031        2,000 u   Bomba v ertical GRUNDFOS CR(E)-5-10                              3.400,00 6.800,00
RA032        6,000 u   Válv ula de esfera de latón niquelado 2 1/2''                    30,50 183,00
RA033        2,000 u   Válv ula de retención de latón 2 1/2''                           32,05 64,10
RA034        4,000 u   Manguito antiv ibración de goma 2 1/2''                          16,60 66,40
RA035        2,000 u   Filtro retenedor de residuos de latón 2 1/2''                   25,66 51,32
RA036        1,000 u   Válv ula de seguridad de latón regulable                         19,73 19,73
RA037        1,000 u   Medios aux iliares                                               12,60 12,60
Mano de obra........................................................... 100,11
Materiales................................................................ 7.184,55
Otros ...................................................................... 12,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 7.297,26
RA04         u   Batería GATELL de 4 contarores                                  
Ud Batería de contadores Gatell, Centeno o similar, de acero galv anizado, homologada por la empresa suministra-
dora, para 4 contadores, incluso v álv ula de retención y  accesorios, completamente instalada. Dimensiones en
planta 0,42x 0,55 m. Tuberías de agua potable pintadas en color azul / v erde según CTE. Nota: incluy endo ade-
más las v álv ulas para emplazamiento de contadores, según Cia Suministradora.
RA001        4,120 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 61,80
RA002        2,105 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 26,52
RA041        1,000 u   Válv ula de retención de latón 1 1/2''                           22,06 22,06
RA042        1,000 u   Batería de acero galv anizado de 4 contadores                    138,05 138,05
RA043        8,000 u   Válv ula de asiento de latón 3/4''                               5,95 47,60
RA044        1,000 u   Medios aux iliares                                               8,00 8,00
Mano de obra........................................................... 88,32
Materiales................................................................ 207,71
Otros ...................................................................... 8,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 304,03
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RA13         u   Batería GATELL de 24 contadores                                 
Ud Batería de contadores Gatell, Centeno o similar, de acero galv anizado, homologada por la empresa suministra-
dora, para 24 contadores, incluso v álv ula de retención y  accesorios, completamente instalada. Dimensiones en
planta 1,19x 0,55 m. Tuberías de agua potable pintadas en color azul / v erde según CTE. Nota: incluy endo ade-
más las v álv ulas para emplazamiento de contadores, según Cia Suministradora.
RA001        8,352 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 125,28
RA002        4,660 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 58,72
RA113        1,000 u   Válv ula de retención de latón 2 1/2''                           32,05 32,05
RA114        1,000 u   Batería de acero galv anizado de 24 contadores                   258,15 258,15
RA115        48,000 u   Válv ula de asiento de latón 3/4''                               5,95 285,60
RA116        1,000 u   Medios aux iliares                                               13,00 13,00
Mano de obra........................................................... 184,00
Materiales................................................................ 575,80
Otros ...................................................................... 13,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 772,80
RA12         u   Contador de agua fría de lectura directa                        
Ud de contador de agua fría modular, de chorro simple, modelo ETK-ETW de la marca COMAP o similar, caudal
nominal 2,5 m3/h, diámetro 3/4", tamperatura máx ima 30 ºC, presión máx ima 16 bar, apto para aguas muy  duras,
con racores de conex ión y  precinto. Su concepto modular permite dotar al contador de un módulo inteligente, con
potentes funciones de transmisión de datos por diferentes medios.
RA001        0,400 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 6,00
RA121        1,000 u   Contador de agua fría de diámetro 3/4''                         41,29 41,29
RA122        1,000 u   Medios aux iliares                                               2,30 2,30
Mano de obra........................................................... 6,00
Materiales................................................................ 41,29
Otros ...................................................................... 2,30
TOTAL PARTIDA..................................................... 49,59
SUBCAPÍTULO R04 MONTANTES                                                       
RA15         u   Montantes y derivaciones PP PN20 40-26,6                        
Ud de montante de tubería de POLIPROPILENO SDR6 PN20, DIAMETRO EXTERIOR-INTERIOR 40-26.6, norma
UNE EN ISO 15.874, según proy ecto, con piezas especiales y  accesorios de unión y  anclaje, completamente ins-
talada. Nota: Incluy endo v álv ula antirretorno en su parte baja, así como un grifo con llav e para v aciado y  un pur-
gador en la parte alta de cada montante según CTE. Tuberías de agua potable pintadas en color azul / v erde según
CTE.
RA001        2,132 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 31,98
RA002        2,132 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 26,86
RA151        1,000 u   Válv ula de retención de latón 1 1/4''                           16,07 16,07
RA152        2,000 u   Válv ula de esfera de latón niquelado 1 1/4''                    15,25 30,50
RA153        1,000 u   Grifo de comprobación de latón 1/2''                            4,99 4,99
RA154        27,210 m   Tubo de polipropileno diámetro ex terior 40 mm                   4,54 123,53
RA155        1,000 u   Purgador automático de aire de 1/2''                            6,92 6,92
RA156        1,000 u   Medios aux iliares                                               5,08 5,08
Mano de obra........................................................... 58,84
Materiales................................................................ 182,01
Otros ...................................................................... 5,08
TOTAL PARTIDA..................................................... 245,93
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RA06         u   Montantes y derivaciones PP PN20 32-21,2                        
Ml de montante de tubería de POLIPROPILENO SDR6 PN20, DIAMETRO EXTERIOR-INTERIOR 32-21.2, norma
UNE EN ISO 15.874, según proy ecto, con piezas especiales y  accesorios de unión y  anclaje, completamente ins-
talada. Nota: Incluy endo v álv ula antirretorno en su parte baja, así como un grifo con llav e para v aciado y  un pur-
gador en la parte alta de cada montante según CTE. Tuberías de agua potable pintadas en color azul / v erde según
CTE.
RA001        0,873 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 13,10
RA002        0,873 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 11,00
RA063        1,000 u   Válv ula de retención de latón 1''                               14,05 14,05
RA064        2,000 u   Válv ula de esfera de latón niquelado 1''                        12,20 24,40
RA065        1,000 u   Grifo de comprobación de latón 1/2''                            4,99 4,99
RA066        11,000 m   Tubo de polipropileno diámetro ex terior 32 mm                   2,67 29,37
RA067        1,000 u   Purgador automático de aire de 1/2''                            6,92 6,92
RA068        1,000 u   Medios aux iliares                                               10,00 10,00
Mano de obra........................................................... 24,10
Materiales................................................................ 79,73
Otros ...................................................................... 10,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 113,83
SUBCAPÍTULO R05 INTERIOR VIVIVIENDAS                                            
APARTADO IV121 Instalación fontanería VIVIENDAS tipo A                         
IV1211       u   Cocina tipo 1                                                   
RA001        4,270 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 64,05
RA002        4,270 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 53,80
IV12111      10,800 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 32 mm                      2,67 28,84
IV12112      11,000 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 20 mm                      1,67 18,37
IV12113      2,000 u   Llav e de paso de 1''                                            12,20 24,40
IV12114      1,000 u   Medios aux iliares                                               7,02 7,02
Mano de obra........................................................... 117,85
Materiales................................................................ 71,61
Otros ...................................................................... 7,02
TOTAL PARTIDA..................................................... 196,48
IV1212       u   Baño tipo 1                                                     
RA001        5,970 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 89,55
RA002        5,970 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 75,22
IV12121      8,100 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 32 mm                      2,67 21,63
IV12122      10,120 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 20 mm                      1,67 16,90
IV12123      2,000 u   Llav e de paso de 1''                                            12,20 24,40
IV12124      1,000 u   Medios aux iliares                                               6,50 6,50
Mano de obra........................................................... 164,77
Materiales................................................................ 62,93
Otros ...................................................................... 6,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 234,20
IV1213       u   Interconexión con bomba de calor aerotérmica                    
RA001        2,270 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 34,05
RA002        2,270 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 28,60
IV12131      4,000 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 32 mm                      2,67 10,68
IV12132      2,000 u   Llav e de paso de 1''                                            15,25 30,50
IV12133      1,000 u   Válv ula de retención de latón 1''                               16,07 16,07
IV12134      1,000 u   Medios aux iliares                                               2,02 2,02
Mano de obra........................................................... 62,65
Materiales................................................................ 57,25
Otros ...................................................................... 2,02
TOTAL PARTIDA..................................................... 121,92
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IV1214       u   Toma de agua para terraza                                       
RA001        3,270 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 49,05
RA002        3,270 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 41,20
IV12141      11,000     Tubo polopropileno diámetro ex terior 20 mm                      1,67 18,37
IV12142      1,000     Llav e de paso de 3/4''                                          9,47 9,47
IV12143      1,000     Medios aux iliares                                               1,06 1,06
Mano de obra........................................................... 90,25
Materiales................................................................ 27,84
Otros ...................................................................... 1,06
TOTAL PARTIDA..................................................... 119,15
IV1215       u   LLave de paso de la vivienda 1 1/4''                            
Sin descomposición
Materiales................................................................ 15,24
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,24
APARTADO IV122 Instalación fontanería VIVIENDAS tipo B                         
IV1211       u   Cocina tipo 1                                                   
RA001        4,270 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 64,05
RA002        4,270 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 53,80
IV12111      10,800 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 32 mm                      2,67 28,84
IV12112      11,000 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 20 mm                      1,67 18,37
IV12113      2,000 u   Llav e de paso de 1''                                            12,20 24,40
IV12114      1,000 u   Medios aux iliares                                               7,02 7,02
Mano de obra........................................................... 117,85
Materiales................................................................ 71,61
Otros ...................................................................... 7,02
TOTAL PARTIDA..................................................... 196,48
IV1212       u   Baño tipo 1                                                     
RA001        5,970 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 89,55
RA002        5,970 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 75,22
IV12121      8,100 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 32 mm                      2,67 21,63
IV12122      10,120 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 20 mm                      1,67 16,90
IV12123      2,000 u   Llav e de paso de 1''                                            12,20 24,40
IV12124      1,000 u   Medios aux iliares                                               6,50 6,50
Mano de obra........................................................... 164,77
Materiales................................................................ 62,93
Otros ...................................................................... 6,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 234,20
IV1221       u   Baño tipo 2                                                     
RA001        6,970 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 104,55
RA002        6,970 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 87,82
IV12211      8,100 m   Tubo de polipropileno diámetro ex terior 32 mm                   2,67 21,63
IV12212      15,120 m   Tubo de polipropileno diámetro ex teior 20 mm                    1,67 25,25
IV12213      2,000 u   Llav e de paso de 1''                                            12,20 24,40
IV12214      1,000 u   Medios aux iliares                                               7,25 7,25
Mano de obra........................................................... 192,37
Materiales................................................................ 71,28
Otros ...................................................................... 7,25
TOTAL PARTIDA..................................................... 270,90
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IV1213       u   Interconexión con bomba de calor aerotérmica                    
RA001        2,270 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 34,05
RA002        2,270 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 28,60
IV12131      4,000 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 32 mm                      2,67 10,68
IV12132      2,000 u   Llav e de paso de 1''                                            15,25 30,50
IV12133      1,000 u   Válv ula de retención de latón 1''                               16,07 16,07
IV12134      1,000 u   Medios aux iliares                                               2,02 2,02
Mano de obra........................................................... 62,65
Materiales................................................................ 57,25
Otros ...................................................................... 2,02
TOTAL PARTIDA..................................................... 121,92
IV1214       u   Toma de agua para terraza                                       
RA001        3,270 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 49,05
RA002        3,270 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 41,20
IV12141      11,000     Tubo polopropileno diámetro ex terior 20 mm                      1,67 18,37
IV12142      1,000     Llav e de paso de 3/4''                                          9,47 9,47
IV12143      1,000     Medios aux iliares                                               1,06 1,06
Mano de obra........................................................... 90,25
Materiales................................................................ 27,84
Otros ...................................................................... 1,06
TOTAL PARTIDA..................................................... 119,15
IV1215       u   LLave de paso de la vivienda 1 1/4''                            
Sin descomposición
Materiales................................................................ 15,24
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,24
APARTADO IV123 Instalación fontanería VIVIENDAS tipo C                         
IV1211       u   Cocina tipo 1                                                   
RA001        4,270 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 64,05
RA002        4,270 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 53,80
IV12111      10,800 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 32 mm                      2,67 28,84
IV12112      11,000 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 20 mm                      1,67 18,37
IV12113      2,000 u   Llav e de paso de 1''                                            12,20 24,40
IV12114      1,000 u   Medios aux iliares                                               7,02 7,02
Mano de obra........................................................... 117,85
Materiales................................................................ 71,61
Otros ...................................................................... 7,02
TOTAL PARTIDA..................................................... 196,48
IV1212       u   Baño tipo 1                                                     
RA001        5,970 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 89,55
RA002        5,970 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 75,22
IV12121      8,100 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 32 mm                      2,67 21,63
IV12122      10,120 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 20 mm                      1,67 16,90
IV12123      2,000 u   Llav e de paso de 1''                                            12,20 24,40
IV12124      1,000 u   Medios aux iliares                                               6,50 6,50
Mano de obra........................................................... 164,77
Materiales................................................................ 62,93
Otros ...................................................................... 6,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 234,20
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IV1221       u   Baño tipo 2                                                     
RA001        6,970 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 104,55
RA002        6,970 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 87,82
IV12211      8,100 m   Tubo de polipropileno diámetro ex terior 32 mm                   2,67 21,63
IV12212      15,120 m   Tubo de polipropileno diámetro ex teior 20 mm                    1,67 25,25
IV12213      2,000 u   Llav e de paso de 1''                                            12,20 24,40
IV12214      1,000 u   Medios aux iliares                                               7,25 7,25
Mano de obra........................................................... 192,37
Materiales................................................................ 71,28
Otros ...................................................................... 7,25
TOTAL PARTIDA..................................................... 270,90
IV1213       u   Interconexión con bomba de calor aerotérmica                    
RA001        2,270 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 34,05
RA002        2,270 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 28,60
IV12131      4,000 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 32 mm                      2,67 10,68
IV12132      2,000 u   Llav e de paso de 1''                                            15,25 30,50
IV12133      1,000 u   Válv ula de retención de latón 1''                               16,07 16,07
IV12134      1,000 u   Medios aux iliares                                               2,02 2,02
Mano de obra........................................................... 62,65
Materiales................................................................ 57,25
Otros ...................................................................... 2,02
TOTAL PARTIDA..................................................... 121,92
IV1214       u   Toma de agua para terraza                                       
RA001        3,270 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 49,05
RA002        3,270 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 41,20
IV12141      11,000     Tubo polopropileno diámetro ex terior 20 mm                      1,67 18,37
IV12142      1,000     Llav e de paso de 3/4''                                          9,47 9,47
IV12143      1,000     Medios aux iliares                                               1,06 1,06
Mano de obra........................................................... 90,25
Materiales................................................................ 27,84
Otros ...................................................................... 1,06
TOTAL PARTIDA..................................................... 119,15
IV1215       u   LLave de paso de la vivienda 1 1/4''                            
Sin descomposición
Materiales................................................................ 15,24
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,24
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APARTADO IV124 Instalación fontanería VIVIENDAS tipo D                         
IV1241       u   Cocina tipo 2                                                   
RA001        5,270 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 79,05
RA002        5,270 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 66,40
IV12411      18,800 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 32 mm                      2,67 50,20
IV12412      16,000 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 20 mm                      1,67 26,72
IV12413      2,000 u   Llav e de paso de 1''                                            12,20 24,40
IV12414      1,000 u   Medios aux iliares                                               7,50 7,50
Mano de obra........................................................... 145,45
Materiales................................................................ 101,32
Otros ...................................................................... 7,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 254,27
IV1212       u   Baño tipo 1                                                     
RA001        5,970 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 89,55
RA002        5,970 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 75,22
IV12121      8,100 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 32 mm                      2,67 21,63
IV12122      10,120 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 20 mm                      1,67 16,90
IV12123      2,000 u   Llav e de paso de 1''                                            12,20 24,40
IV12124      1,000 u   Medios aux iliares                                               6,50 6,50
Mano de obra........................................................... 164,77
Materiales................................................................ 62,93
Otros ...................................................................... 6,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 234,20
IV1213       u   Interconexión con bomba de calor aerotérmica                    
RA001        2,270 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 34,05
RA002        2,270 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 28,60
IV12131      4,000 m   Tubo polipropileno diámetro ex terior 32 mm                      2,67 10,68
IV12132      2,000 u   Llav e de paso de 1''                                            15,25 30,50
IV12133      1,000 u   Válv ula de retención de latón 1''                               16,07 16,07
IV12134      1,000 u   Medios aux iliares                                               2,02 2,02
Mano de obra........................................................... 62,65
Materiales................................................................ 57,25
Otros ...................................................................... 2,02
TOTAL PARTIDA..................................................... 121,92
IV1214       u   Toma de agua para terraza                                       
RA001        3,270 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 49,05
RA002        3,270 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 41,20
IV12141      11,000     Tubo polopropileno diámetro ex terior 20 mm                      1,67 18,37
IV12142      1,000     Llav e de paso de 3/4''                                          9,47 9,47
IV12143      1,000     Medios aux iliares                                               1,06 1,06
Mano de obra........................................................... 90,25
Materiales................................................................ 27,84
Otros ...................................................................... 1,06
TOTAL PARTIDA..................................................... 119,15
IV1215       u   LLave de paso de la vivienda 1 1/4''                            
Sin descomposición
Materiales................................................................ 15,24
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,24
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SUBCAPÍTULO R06 INCENDIOS - RED BIES                                            
IN01         u   Grupo bombeo incendios GRUNDFOS modelo FH CR 10/D               
Ud Grupo bombeo contra incendios, modelo FH CR 10/D de la marca Grundfos,  para  suministro de agua a red de
BIEs de garaje, incluso cuadro  eléctrico, conex ión a red de tuberías y  pruebas, completamente instalado.  Modelo
comercial según UNE 23.500, constituido por bomba principal eléctrica, bomba de reserv a eléctrica, bomba joc-
key , acumulador hidroneumático, colector de pruebas con caudalímetro, colectores de aspiración, colector de im-
pulsión, v álv ulas, manómetros, kit de presostatos y  cuadros para motores eléctricos. Incluso parte proporcional de
conex iones a aljibe y  alimentación eléctrica, perfectamente instalada, funcionando.
RA001        4,700 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 70,50
RA002        2,350 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 29,61
IN011        1,000 u   Grupo bombeo incendios GRUNDFOS FH CR 10/D                      3.724,19 3.724,19
IN012        1,000 u   Medios aux iliares                                               20,00 20,00
Mano de obra........................................................... 100,11
Materiales................................................................ 3.724,19
Otros ...................................................................... 20,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 3.844,30
IN02         u   Boca de incendio equipada 25 mm                                 
Ud Boca de incendio equipada de 25 mm, para montaje sobre pared, incluy endo armario con cristal, dev anadera,
lanzadera, manguera de 20 m, y  todos sus accesorios, completamente instalada.
RA001        1,100 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 16,50
RA002        1,100 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 13,86
IN021        1,000 u   Boca de incendio equipada 25 mm                                 271,94 271,94
IN022        1,000 u   Materiales aux iliares                                           8,00 8,00
Mano de obra........................................................... 30,36
Materiales................................................................ 271,94
Otros ...................................................................... 8,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 310,30
IN03         m   Tubería acero galvanizado 1 1/2'' red BIEs                      
Ml Tubería de acero galv anizado 1 1/2'' (UNE 19.048), para formación de red de bocas de incendio equipadas en
garaje, incluso accesorios, anclajes, imprimación w ash primer y  esmalte de color normalizado ROJO, conex ión a
red de fontanería y  pruebas, completamente instalado.
RA001        0,360 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 5,40
RA002        0,394 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 4,96
IN031        0,067 h   Oficial 1º pintor                                               13,60 0,91
IN032        1,000 m   Tubo de acero galv anizado DN 1 1/2''                            11,63 11,63
IN033        1,000 u   Materiales aux iliares                                           0,44 0,44
Mano de obra........................................................... 11,27
Materiales................................................................ 11,63
Otros ...................................................................... 0,44
TOTAL PARTIDA..................................................... 23,34
IN04         m   Tubería acero galvanizado 1 1/4'' red BIEs                      
Ml Tubería de acero galv anizado 1 1/4'' DIN 2440, (UNE 19048), para formación de red de bocas de incendio equi-
padas en garaje, incluso accesorios, anclajes, imprimación w ash primer y  esmalte de color normalizado ROJO,
conex ión a red de fontanería y  pruebas, completamente instalado.
RA001        0,360 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 5,40
RA002        0,394 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 4,96
IN031        0,067 h   Oficial 1º pintor                                               13,60 0,91
IN041        1,000 m   Tubo de acero galv anizado DN 1 1/4''                            10,41 10,41
IN042        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,44 0,44
Mano de obra........................................................... 11,27
Materiales................................................................ 10,41
Otros ...................................................................... 0,44
TOTAL PARTIDA..................................................... 22,12
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IN05         u   Depósito prefabricado contra incendios REMOSA 6 m3              
Ud Depósito prefabricado para agua contra incendios de 6 m3 colocado en posición v ertical, de Poliéster Reforzado
con Fibra de Vidrio (PRFV), marca REMOSA o similar, incluy endo conex iones a llenado y  grupo de presión, y  to-
do tipo de accesorios perfectamente instalado y  conectado a tuberías.
RA001        4,007 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 60,11
RA002        4,007 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 50,49
IN051        1,000 u   Depósito de poliéster de 6 m3 en posición v ertical              830,00 830,00
IN052        1,000 u   Válv ula de flotador de 1 1/2''                                  172,68 172,68
IN053        2,000 u   Interruptor de niv el de 10 A, con boy a, contrapeso y  cable      13,30 26,60
IN054        1,000 u   Válv ula de esfera de latón niquelado de 1 1/2''                 22,87 22,87
IN055        1,000 u   Válv ula de mariposa de hierro fundido, DN 50 mm                 33,56 33,56
IN056        1,000 u   Materiales aux iliares                                           50,00 50,00
Mano de obra........................................................... 110,60
Materiales................................................................ 1.085,71
Otros ...................................................................... 50,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.246,31
IN06         u   Depósito prefabricado contra incendios REMOSA 8 m3              
Ud Depósito prefabricado para agua contra incendios de 8 m3 colocado en posición v ertical, de Poliéster Reforzado
con Fibra de Vidrio (PRFV), marca REMOSA o similar, incluy endo conex iones a llenado y  grupo de presión, y  to-
do tipo de accesorios perfectamente instalado y  conectado a tuberías.
RA001        4,007 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 60,11
RA002        4,007 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 50,49
IN063        1,000 u   Depósito de poliéster de 8 m3 en posición v ertical              1.106,00 1.106,00
IN064        1,000 u   Válv ula de flotador de 1 1/2''                                  172,68 172,68
IN065        2,000 u   Interruptor de niv el de 10 A, con boy a, contrapeso y  cable      13,30 26,60
IN066        1,000 u   Válv ula de esfera de latón niquelado de 1 1/2''                 22,87 22,87
IN067        1,000 u   Válv ula de mariposa de hierro fundido, DN 50 mm                 33,56 33,56
IN068        1,000 u   Materiales aux iliares                                           50,00 50,00
Mano de obra........................................................... 110,60
Materiales................................................................ 1.361,71
Otros ...................................................................... 50,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.522,31
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CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO                                                     
SUBCAPÍTULO SA01 SISTEMA ELEVACIÓN SÓTANO                                        
S01          u   Sistema de elevación de aguas grises y fecales                  
Ud sistema de elev ación de aguas limpias conformado por 2 bombas de elev ación Grundfos, modelo AP12.40.06,
potencia 0.94 kW, 230 V, con interruptor de niv el para arranque / parada entre dos niv eles de agua, inmersas en
arqueta de polietileno, incluso conex ión a red de saneamiento en tubería PVC Ø110, completamente instalada.
RA001        0,500 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 7,50
S011         2,000 u   Bomba elev ación GRUNDFOS AP12.40.06                             856,45 1.712,90
S012         1,000 u   Válv ula antirretorno de PVC de 110 mm de diámetro               237,56 237,56
S013         1,000 u   Arqueta de polietileno de 500x 400x 250 mm                        675,26 675,26
S014         1,000 u   Materiales aux iliares                                           20,00 20,00
Mano de obra........................................................... 7,50
Materiales................................................................ 2.625,72
Otros ...................................................................... 20,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 2.653,22
SUBCAPÍTULO SA02 INTERIOR VIVIENDAS                                              
APARTADO S021 Ud. instalación saneamiento VIVIENDAS tipo A                    
S0211        u   Cocina tipo 1                                                   
RA001        6,975 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 104,63
RA002        3,488 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 43,95
S02111       6,950 m   Tubo de PVC insonorizado                                        12,43 86,39
S02112       2,000 u   Toma de desagüe para electrodoméstico                           1,75 3,50
S02113       1,000 u   Materiales aux iliares                                           12,53 12,53
Mano de obra........................................................... 148,58
Materiales................................................................ 89,89
Otros ...................................................................... 12,53
TOTAL PARTIDA..................................................... 251,00
S0212        u   Baño tipo 1                                                     
RA001        6,448 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 96,72
RA002        3,224 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 40,62
S02121       6,425 m   Tubo de PVC insonorizado                                        15,56 99,97
S02122       1,000 u   Materiales aux iliares                                           13,60 13,60
Mano de obra........................................................... 137,34
Materiales................................................................ 99,97
Otros ...................................................................... 13,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 250,91
S0213        u   Toma para vaciado del acumulador de la bomba de calor           
RA001        0,600 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 9,00
S02131       2,000 m   Tubo PVC insonorizado                                           12,43 24,86
S02132       1,000 u   Materiales aux iliares                                           2,30 2,30
Mano de obra........................................................... 9,00
Materiales................................................................ 24,86
Otros ...................................................................... 2,30
TOTAL PARTIDA..................................................... 36,16
S0214        u   Toma para desagüe unidad interior de clima                      
RA001        0,600 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 9,00
S02141       5,000 m   Tubo PVC insonorizado                                           12,43 62,15
S02142       1,000 u   Materiales aux iliares                                           2,60 2,60
Mano de obra........................................................... 9,00
Materiales................................................................ 62,15
Otros ...................................................................... 2,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 73,75
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APARTADO S022 Ud. instalación saneamiento VIVIENDAS tipo B                    
S0211        u   Cocina tipo 1                                                   
RA001        6,975 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 104,63
RA002        3,488 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 43,95
S02111       6,950 m   Tubo de PVC insonorizado                                        12,43 86,39
S02112       2,000 u   Toma de desagüe para electrodoméstico                           1,75 3,50
S02113       1,000 u   Materiales aux iliares                                           12,53 12,53
Mano de obra........................................................... 148,58
Materiales................................................................ 89,89
Otros ...................................................................... 12,53
TOTAL PARTIDA..................................................... 251,00
S0212        u   Baño tipo 1                                                     
RA001        6,448 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 96,72
RA002        3,224 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 40,62
S02121       6,425 m   Tubo de PVC insonorizado                                        15,56 99,97
S02122       1,000 u   Materiales aux iliares                                           13,60 13,60
Mano de obra........................................................... 137,34
Materiales................................................................ 99,97
Otros ...................................................................... 13,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 250,91
S0221        u   Baño tipo 2                                                     
RA001        8,606 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 129,09
RA002        4,303 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 54,22
S02211       8,575 m   Tubo de PVC insonorizado                                        14,77 126,65
S02212       1,000 u   Materiales aux iliares                                           14,80 14,80
Mano de obra........................................................... 183,31
Materiales................................................................ 126,65
Otros ...................................................................... 14,80
TOTAL PARTIDA..................................................... 324,76
S0213        u   Toma para vaciado del acumulador de la bomba de calor           
RA001        0,600 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 9,00
S02131       2,000 m   Tubo PVC insonorizado                                           12,43 24,86
S02132       1,000 u   Materiales aux iliares                                           2,30 2,30
Mano de obra........................................................... 9,00
Materiales................................................................ 24,86
Otros ...................................................................... 2,30
TOTAL PARTIDA..................................................... 36,16
S0214        u   Toma para desagüe unidad interior de clima                      
RA001        0,600 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 9,00
S02141       5,000 m   Tubo PVC insonorizado                                           12,43 62,15
S02142       1,000 u   Materiales aux iliares                                           2,60 2,60
Mano de obra........................................................... 9,00
Materiales................................................................ 62,15
Otros ...................................................................... 2,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 73,75
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APARTADO S023 Ud. instalación saneamiento VIVIENDAS tipo C                    
S0211        u   Cocina tipo 1                                                   
RA001        6,975 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 104,63
RA002        3,488 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 43,95
S02111       6,950 m   Tubo de PVC insonorizado                                        12,43 86,39
S02112       2,000 u   Toma de desagüe para electrodoméstico                           1,75 3,50
S02113       1,000 u   Materiales aux iliares                                           12,53 12,53
Mano de obra........................................................... 148,58
Materiales................................................................ 89,89
Otros ...................................................................... 12,53
TOTAL PARTIDA..................................................... 251,00
S0212        u   Baño tipo 1                                                     
RA001        6,448 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 96,72
RA002        3,224 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 40,62
S02121       6,425 m   Tubo de PVC insonorizado                                        15,56 99,97
S02122       1,000 u   Materiales aux iliares                                           13,60 13,60
Mano de obra........................................................... 137,34
Materiales................................................................ 99,97
Otros ...................................................................... 13,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 250,91
S0221        u   Baño tipo 2                                                     
RA001        8,606 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 129,09
RA002        4,303 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 54,22
S02211       8,575 m   Tubo de PVC insonorizado                                        14,77 126,65
S02212       1,000 u   Materiales aux iliares                                           14,80 14,80
Mano de obra........................................................... 183,31
Materiales................................................................ 126,65
Otros ...................................................................... 14,80
TOTAL PARTIDA..................................................... 324,76
S0213        u   Toma para vaciado del acumulador de la bomba de calor           
RA001        0,600 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 9,00
S02131       2,000 m   Tubo PVC insonorizado                                           12,43 24,86
S02132       1,000 u   Materiales aux iliares                                           2,30 2,30
Mano de obra........................................................... 9,00
Materiales................................................................ 24,86
Otros ...................................................................... 2,30
TOTAL PARTIDA..................................................... 36,16
S0214        u   Toma para desagüe unidad interior de clima                      
RA001        0,600 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 9,00
S02141       5,000 m   Tubo PVC insonorizado                                           12,43 62,15
S02142       1,000 u   Materiales aux iliares                                           2,60 2,60
Mano de obra........................................................... 9,00
Materiales................................................................ 62,15
Otros ...................................................................... 2,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 73,75
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APARTADO S024 Ud. instalación saneamiento VIVIENDAS tipo D                    
S0241        u   Cocina tipo 2                                                   
RA001        7,975 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 119,63
RA002        4,488 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 56,55
S02411       8,950 m   Tubo de PVC insonorizado                                        12,43 111,25
S02412       2,000 u   Toma de desagüe para electrodoméstico                           1,75 3,50
S02413       1,000 u   Materiales aux iliares                                           12,60 12,60
Mano de obra........................................................... 176,18
Materiales................................................................ 114,75
Otros ...................................................................... 12,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 303,53
S0212        u   Baño tipo 1                                                     
RA001        6,448 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 96,72
RA002        3,224 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 40,62
S02121       6,425 m   Tubo de PVC insonorizado                                        15,56 99,97
S02122       1,000 u   Materiales aux iliares                                           13,60 13,60
Mano de obra........................................................... 137,34
Materiales................................................................ 99,97
Otros ...................................................................... 13,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 250,91
S0213        u   Toma para vaciado del acumulador de la bomba de calor           
RA001        0,600 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 9,00
S02131       2,000 m   Tubo PVC insonorizado                                           12,43 24,86
S02132       1,000 u   Materiales aux iliares                                           2,30 2,30
Mano de obra........................................................... 9,00
Materiales................................................................ 24,86
Otros ...................................................................... 2,30
TOTAL PARTIDA..................................................... 36,16
S0214        u   Toma para desagüe unidad interior de clima                      
RA001        0,600 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 9,00
S02141       5,000 m   Tubo PVC insonorizado                                           12,43 62,15
S02142       1,000 u   Materiales aux iliares                                           2,60 2,60
Mano de obra........................................................... 9,00
Materiales................................................................ 62,15
Otros ...................................................................... 2,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 73,75
17 de julio de 2019 Página 14
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO SA03 CALDERETAS Y REJILLAS                                           
S04          u   Caldereta sifónica JIMTEN o similar 90 mm                       
Ud Caldereta sifónica para cubierta transitable y /o suelo, JIMTEN o similar, cuerpo en PVC, salida de 90 mm, pre-
parada para instalación con tela impermeabilizante, incluso todo tipo de accesorios para conex ión a bajante, caudal
de ev acuación superior a 2,42 l/s. Totalmente instalada.
RA001        0,313 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 4,70
S041         1,000 u   Caldereta con sumidero sifónico de PVC de 90 mm de diámetro     41,87 41,87
S042         1,000 u   Kit de accesorios de montaje                                    0,75 0,75
S043         1,000 u   Materiales aux iliares                                           1,89 1,89
Mano de obra........................................................... 4,70
Materiales................................................................ 42,62
Otros ...................................................................... 1,89
TOTAL PARTIDA..................................................... 49,21
S18          u   Rejilla lineal + canaleta JIMTEN o similar para garaje          
Ud Canaleta prefabricada de PVC, JIMTEN o similar, de 500 mm de longitud, 250 mm de anchura y  130 mm de
altura con rejilla de garaje de acero galv anizado, clase A-15 según UNE EN 124 y  UNE EN 1.433/AC, de 500 mm
de longitud y  250 mm de anchura, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/l de 10 cm de espe-
sor. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y  elementos de sujeción.
CO001        0,555 h   Oficial 1º construcción                                         15,00 8,33
CO002        0,605 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 7,62
S181         1,000 u   Canaleta prefabricada de PVC de 500x 250x 130 mm                  25,93 25,93
S182         0,052 m3  Hormigón HM-20/B/20/l                                           73,13 3,80
S183         1,000 u   Rejilla de garaje de acero galv anizado 500x 250 mm               27,60 27,60
S184         1,000 u   Kit de accesorios de montaje                                    0,75 0,75
S185         1,000 u   Materiales aux iliares                                           10,00 10,00
Mano de obra........................................................... 15,95
Materiales................................................................ 58,08
Otros ...................................................................... 10,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 84,03
SUBCAPÍTULO SA04 CANALONES                                                       
S05          m   Canalón sección semicircular DN 125                             
Ml Canalón lineal ev acuación pluv iales, sección semicircular, DN 125. Material PVC. Totalmente instalado.
RA001        0,200 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 3,00
RA002        0,200 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 2,52
S051         1,000 m   Canalón semicircular de PVC de 125 mm                           2,42 2,42
S052         1,000 u   Medios aux iliares                                               0,20 0,20
Mano de obra........................................................... 5,52
Materiales................................................................ 2,42
Otros ...................................................................... 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,14
S06          m   Canalón sección semicircular DN 150                             
Ml Canalón lineal ev acuación pluv iales, sección semicircular, DN 150. Material PVC. Totalmente instalado.
RA001        0,200 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 3,00
RA002        0,200 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 2,52
S061         1,000 m   Canalón semicircular de PVC de 150 mm                           2,90 2,90
S062         1,000 u   Medios aux iliares                                               0,20 0,20
Mano de obra........................................................... 5,52
Materiales................................................................ 2,90
Otros ...................................................................... 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,62
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SUBCAPÍTULO SA05 BAJANTES                                                        
S07          m   Bajante aguas pluviales PVC DN 90                               
Ml de Tubería para bajante de recogida de aguas pluv iales, de PVC DN 90, serie B, forrada con manta de lana de
roca Isov er Spintex  322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con parte proporcional de codos,
deriv aciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente instalado.
RA001        0,084 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 1,26
RA002        0,042 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 0,53
S071         1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro                      10,30 10,30
S072         0,014 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o                 12,22 0,17
S073         0,007 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC                         18,62 0,13
S074         1,000 u   Materiales aux iliares                                           0,40 0,40
Mano de obra........................................................... 1,79
Materiales................................................................ 10,60
Otros ...................................................................... 0,40
TOTAL PARTIDA..................................................... 12,79
S08          m   Bajante aguas pluviales PVC DN 160                              
Ml de Tubería para bajante de recogida de aguas pluv iales, de PVC DN 160, serie B, forrada con manta de lana de
roca Isov er Spintex  322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con parte proporcional de codos,
deriv aciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente instalado.
RA001        0,141 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 2,12
RA002        0,070 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 0,88
S081         1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro                     16,98 16,98
S082         0,030 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o                 12,22 0,37
S083         0,015 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC                         18,62 0,28
S084         1,000 u   Materiales aux iliares                                           0,40 0,40
Mano de obra........................................................... 3,00
Materiales................................................................ 17,63
Otros ...................................................................... 0,40
TOTAL PARTIDA..................................................... 21,03
S20          m   Bajante aguas residuales PVC DN 90                              
Ml de Tubería para bajante de recogida de aguas residuales, de PVC DN 90, serie B, forrada con manta de lana de
roca Isov er Spintex  322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con parte proporcional de codos,
deriv aciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente instalado. Incluso tapas y  codos para v en-
tilación en cubierta de las mismas.
RA001        0,151 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 2,27
RA002        0,075 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 0,95
S201         1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro                      10,95 10,95
S202         0,028 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o                 12,22 0,34
S203         0,014 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC                         18,62 0,26
S204         1,000 u   Materiales aux iliares                                           0,40 0,40
Mano de obra........................................................... 3,22
Materiales................................................................ 11,55
Otros ...................................................................... 0,40
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,17
17 de julio de 2019 Página 16
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
S09          m   Bajante aguas residuales PVC DN 110                             
Ml de Tubería para bajante de recogida de aguas residuales, de PVC DN 110, serie B, forrada con manta de lana
de roca Isov er Spintex  322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con parte proporcional de codos,
deriv aciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente instalado. Incluso tapas y  codos para v en-
tilación en cubierta de las mismas.
RA001        0,151 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 2,27
RA002        0,075 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 0,95
S091         1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro                     13,50 13,50
S092         0,032 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o                 12,22 0,39
S093         0,016 l   Adhsiv o para tubos y  accesorios de PVC                          18,62 0,30
S094         1,000 u   Materiales aux iliares                                           0,40 0,40
Mano de obra........................................................... 3,22
Materiales................................................................ 14,19
Otros ...................................................................... 0,40
TOTAL PARTIDA..................................................... 17,81
S10          m   Bajante aguas residuales PVC DN 160                             
Ml de Tubería para bajante de recogida de aguas residuales, de PVC DN 160, serie B, forrada con manta de lana
de roca Isov er Spintex  322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con parte proporcional de codos,
deriv aciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente instalado.  Incluso tapas y  codos para v en-
tilación en cubierta de las mismas.
RA001        0,201 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 3,02
RA002        0,100 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 1,26
S101         1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetros                    19,81 19,81
S102         0,060 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o                 12,22 0,73
S103         0,030 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC                         18,62 0,56
S104         1,000 u   Materiales aux iliares                                           0,40 0,40
Mano de obra........................................................... 4,28
Materiales................................................................ 21,10
Otros ...................................................................... 0,40
TOTAL PARTIDA..................................................... 25,78
S19          m   Bajante aguas residuales PVC DN 200                             
Ml de Tubería para bajante de recogida de aguas residuales, de PVC DN 200, serie B, forrada con manta de lana
de roca Isov er Spintex  322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con parte proporcional de codos,
deriv aciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente instalado. Incluso tapas y  codos para v en-
tilación en cubierta de las mismas.
RA001        0,221 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 3,32
RA002        0,110 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 1,39
S191         1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro                     30,81 30,81
S192         0,076 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o                 12,22 0,93
S193         0,038 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC                         18,62 0,71
S194         1,000 u   Materiales aux iliares                                           0,40 0,40
Mano de obra........................................................... 4,71
Materiales................................................................ 32,45
Otros ...................................................................... 0,40
TOTAL PARTIDA..................................................... 37,56
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SUBCAPÍTULO SA06 COLECTORES                                                      
S11          m   Colector recogida aguas PVC DN 90                               
Ml de Tubería para colector de recogida de aguas, de PVC DN 90, serie BD, forrada con manta de lana de roca
Isov er Spintex  322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con parte proporcional de codos, deriv a-
ciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente instalado.
RA001        0,181 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 2,72
RA002        0,090 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 1,13
S111         1,000 m   Tubo de PVC, serie BD, de 90 mm de diámetro                     12,44 12,44
S112         0,035 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o                 12,22 0,43
S113         0,028 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC                         18,62 0,52
S114         1,000 u   Materiales aux iliares                                           0,40 0,40
Mano de obra........................................................... 3,85
Materiales................................................................ 13,39
Otros ...................................................................... 0,40
TOTAL PARTIDA..................................................... 17,64
S12          m   Colector recogida aguas PVC DN 110                              
Ml de Tubería para colector de recogida de aguas, de PVC DN 110, serie BD, forrada con manta de lana de roca
Isov er Spintex  322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con parte proporcional de codos, deriv a-
ciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente instalado.
RA001        0,226 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 3,39
RA002        0,113 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 1,42
S121         1,000 m   Tubo de PVC, serie BD, de 110 mm de diámetro                    13,98 13,98
S123         0,040 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o                 12,22 0,49
S124         0,032 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC                         18,62 0,60
S125         1,000 u   Materiales aux iliares                                           0,40 0,40
Mano de obra........................................................... 4,81
Materiales................................................................ 15,07
Otros ...................................................................... 0,40
TOTAL PARTIDA..................................................... 20,28
S13          m   Colector recogida aguas PVC DN 125                              
Ml de Tubería para colector de recogida de aguas, de PVC DN 125, serie BD, forrada con manta de lana de roca
Isov er Spintex  322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con parte proporcional de codos, deriv a-
ciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente instalado.
RA001        0,256 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 3,84
RA002        0,128 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 1,61
S131         1,000 m   Tubo de PVC, serie BD, de 125 mm de diámetro                    15,71 15,71
S132         0,058 l   Líquido limpiador para pegado mediante ahesiv o                  12,22 0,71
S133         0,046 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC                         18,62 0,86
S134         1,000 u   Materiales aux iliares                                           1,62 1,62
Mano de obra........................................................... 5,45
Materiales................................................................ 17,28
Otros ...................................................................... 1,62
TOTAL PARTIDA..................................................... 24,35
17 de julio de 2019 Página 18
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
S14          m   Colector recogida aguas PVC DN 160                              
Ml de Tubería para colector de recogida de aguas, de PVC DN 160 UNE según CTE HS5, serie BD, forrada con
manta de lana de roca Isov er Spintex  322-G-70, espesor 40 mm, con soporte de malla metálica, con parte propor-
cional de codos, deriv aciones, piezas especiales, soportación y  fijación, completamente instalado.
RA001        0,301 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 4,52
RA002        0,151 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 1,90
S141         1,000 m   Tubo de PVC, serie BD, de 160 mm de diámetro                    20,51 20,51
S142         0,075 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o                 12,22 0,92
S143         0,060 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC                         18,62 1,12
S144         1,000 u   Materiales aux iliares                                           2,12 2,12
Mano de obra........................................................... 6,42
Materiales................................................................ 22,55
Otros ...................................................................... 2,12
TOTAL PARTIDA..................................................... 31,09
SUBCAPÍTULO SA07 TUBERIAS ENTERRADAS                                             
S15          m   Tubería saneamiento enterrado PVC DN 160                        
Ml de Tubería para saneamiento enterrado sin presión de PVC liso, serie SN-4, de 160 mm de diámetro ex terior y
4 mm de espesor, según UNE EN 1.401-1, con parte proporcional de codos, deriv aciones y  piezas especiales,
completamente instalado. (Red drenaje zona ex terior).
CO001        0,111 h   Oficial 1º construcción                                         15,00 1,67
CO002        0,171 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 2,15
RA001        0,121 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 1,82
RA002        0,061 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 0,77
S151         0,346 m3  Arena de 0 a 5 mm de diametro                                   12,02 4,16
S152         1,000 m   Tubo de PVC, serie SN-4, de 160 mm de diámetro                  6,59 6,59
S153         0,063 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o                 15,74 0,99
S154         0,031 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC                         21,81 0,68
S155         1,000 u   Válv ula antirretorno de PVC de 160 mm de diámetro               342,09 342,09
S156         1,000 u   Materiales aux iliares                                           0,60 0,60
Mano de obra........................................................... 6,41
Materiales................................................................ 354,51
Otros ...................................................................... 0,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 361,52
S16          m   Tubería saneamiento enterrado PVC DN 250                        
Ml de Tubería para saneamiento enterrado sin presión de PVC liso, serie SN-4, de 250 mm de diámetro ex terior y
3,2 mm de espesor, según UNE EN 1.401-1, con parte proporcional de codos, deriv aciones y  piezas especiales,
completamente instalado.
CO001        0,174 h   Oficial 1º construcción                                         15,00 2,61
CO002        0,219 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 2,76
RA001        0,190 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 2,85
RA002        0,095 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 1,20
S161         0,435 m3  Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                   12,02 5,23
S162         1,000 m   Tubo de PVC, serie SN-4, de 250 mm de diámetro                  15,91 15,91
S163         0,098 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o                 15,74 1,54
S164         0,049 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVCV                        21,81 1,07
S165         1,000 u   Válv ula antirretorno PVC de 250 mm de diámetro                  423,58 423,58
S166         1,000 u   Materiales aux iliares                                           0,60 0,60
Mano de obra........................................................... 9,42
Materiales................................................................ 447,33
Otros ...................................................................... 0,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 457,35
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SUBCAPÍTULO SA08 CONEXIÓN RED SANEAMIENTO                                        
S17          u   Conexión al colector/es general de saneamiento                  
Ud Conex ión de los colectores del edificio al colector/es general de saneamiento, ex cav ación para localización,
prolongación hasta pozo de control, etc., según normativ a del Ay to. de Valencia, incluso reposiciones del pav i-
mento afectado, etc.
CO001        3,018 h   Oficial 1º construcción                                         15,00 45,27
CO002        4,854 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 61,16
S171         0,022 m3  Agua                                                            1,50 0,03
S172         0,122 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, categoría M-5  33,86 4,13
S173         1,000 u   Material para ejecución de junta flex ible de empalme            15,50 15,50
S174         1,000 u   Materiales aux iliares                                           15,13 15,13
Mano de obra........................................................... 106,43
Materiales................................................................ 19,66
Otros ...................................................................... 15,13
TOTAL PARTIDA..................................................... 141,22
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CAPÍTULO C03 AEROTERMIA                                                      
SUBCAPÍTULO AE01 BOMBAS DE CALOR                                                 
AE011        u   Bomba de calor aerotérmica TC 80 ZNT                            
Ud Bomba de calor aerotérmica compacta, modelo TC 80 ZNT de la marca GORENJE o similar, para poducción
de ACS, con depósito de acero v itrificado de 78,2 litros de capacidad, compresor, condensador e intercambiador.
Emplea como refrigerante R-134a. Incluso elementos de sujeción y  soportación, v alv ulería según planos, control,
cableado y  canalización eléctrica, piezas especiales, carga de gas refrigerante y  puesta en marcha. Todo ello to-
talmente instalado, probado y  en funcionamiento.
CL011        1,430 h   Oficial 1º Instalador de climatización                          15,00 21,45
CL012        1,430 h   Ay udante de instalador de climatización                         12,60 18,02
AE0111       1,000 u   Bomba de calor aerotérmica TC 80 ZNT                            1.560,00 1.560,00
AE0112       1,000 u   Medios aux iliares                                               56,00 56,00
Mano de obra........................................................... 39,47
Materiales................................................................ 1.560,00
Otros ...................................................................... 56,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.655,47
AE012        u   Bomba de calor aerotérmica TC 100 ZNT                           
Ud Bomba de calor aerotérmica compacta, modelo TC 100 ZNT de la marca GORENJE o similar, para poducción
de ACS, con depósito de acero v itrificado de 97,9 litros de capacidad, compresor, condensador e intercambiador.
Emplea como refrigerante R-134a. Incluso elementos de sujeción y  soportación, v alv ulería según planos, control,
cableado y  canalización eléctrica, piezas especiales, carga de gas refrigerante y  puesta en marcha. Todo ello to-
talmente instalado, probado y  en funcionamiento.
CL011        2,160 h   Oficial 1º Instalador de climatización                          15,00 32,40
CL012        2,160 h   Ay udante de instalador de climatización                         12,60 27,22
AE0121       1,000 u   Bomba de calor aerotérmica TC 100 ZNT                           1.842,00 1.842,00
AE0122       1,000 u   Medios aux iliares                                               67,00 67,00
Mano de obra........................................................... 59,62
Materiales................................................................ 1.842,00
Otros ...................................................................... 67,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.968,62
SUBCAPÍTULO AE02 CONDUCTOS DE AIRE                                               
AE021        m   Conducto de aire de 125 mm de diámetro                          
Ml conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizado, de 125 mm de diámetro y  0,6 mm de espe-
sor, suministrado en tramos de 3 o 5 m, para toma de aire y  ex pulsión en la instalación de producción de ACS. In-
cluso accesorios de montaje y  elementos de fijación, uniones y  accesorios.
AE0211       0,050 h   Oficial 1º montador de conductos de chapa metálica              15,00 0,75
AE0212       0,050 h   Ay udante montador de conductos de chapa metálica                12,60 0,63
AE0213       1,050 m   Conducto de acero galv anizado de 125 mm de diámetro             5,20 5,46
AE0214       1,000 u   Medios aux iliares                                               0,15 0,15
Mano de obra........................................................... 1,38
Materiales................................................................ 5,46
Otros ...................................................................... 0,15
TOTAL PARTIDA..................................................... 6,99
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CAPÍTULO C04 CLIMATIZACIÓN                                                   
SUBCAPÍTULO CLI01 EQUPOS DE CLIMATIZACIÓN                                         
CL01         u   Bomba de calor DAIKIN Sky Air Seasonal Classic, conjunto BQSG71D
Ud Conjunto de climatización bomba de calor, marca DAIKIN, serie Sky  Air Seasonal Classic, modelo BQSG71D,
compuesto por unidad ex terior modelo RZQSG71L3V1 y  por unidad interior modelo FBA71A, potencia frigorífica no-
minal 6,8 kW, potencia calorífica nominal 7,5 kW, alimentación monofásica 230V/50Hz. Incluy endo control remoto
BRC1H519, montaje de las unidades interior y  ex terior, bancada y  muelles antiv ibratorios, completamente instala-
do.
CL011        2,005 h   Oficial 1º Instalador de climatización                          15,00 30,08
CL012        2,005 h   Ay udante de instalador de climatización                         12,60 25,26
CL013        1,000 u   Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x 1       1.881,73 1.881,73
CL014        3,000 m   Cable bus de 2 hilos, de 0,5 mm2 de sección por hilo            0,80 2,40
CL015        3,000 m   Tubo rígido de PVC de 16 mm de diámetro                         0,85 2,55
CL016        1,000 u   Kit de soporte antiv ibratorios                                  22,00 22,00
CL017        1,000 u   Medios aux iliares                                               57,00 57,00
Mano de obra........................................................... 55,34
Materiales................................................................ 1.908,68
Otros ...................................................................... 57,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 2.021,02
SUBCAPÍTULO CLI02 LÍNEAS FRIGORÍFICAS                                             
CL02         m   Línea frigorífica climatización viviendas 5/8" - 3/8"           
Ml Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura según UNE EN
12.735-1, de 5/8" (15,9 mm) de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica con barrera de
v apor marca AF/Armaflex  de Armacell o similar, de 20 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de co-
bre sin soldadura, de 3/8" (9,5 mm) de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica con
barrera de v apor marca AF/Armaflex  de Armacell o similar, de 15 mm de espesor. Incluso parte proporcional de
cortes, eliminación de rebabas, protección prov isional de los ex tremos con contera bloqueada y  cinta aislante, rea-
lización de curv as, abocardado. Incluso soporte. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
CL011        0,200 h   Oficial 1º Instalador de climatización                          15,00 3,00
CL012        0,200 h   Ay udante de instalador de climatización                         12,60 2,52
CL021        1,000 m   Tubo de cobre de 3/8'' de diámetro y  0,8 mm de espesor          3,44 3,44
CL022        1,050 m   Coquilla de 11 mm de diámetro interior y  15 mm de espesor       9,19 9,65
CL023        0,030 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica                             11,68 0,35
CL024        1,000 m   Tubo de cobre de 5/8'' de diámetro y  1 mm de espesor            7,06 7,06
CL025        1,050 m   Coquilla de 16 mm de diámetro interior y  20 mm de espesor       10,72 11,26
CL026        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,78 0,78
Mano de obra........................................................... 5,52
Materiales................................................................ 31,76
Otros ...................................................................... 0,78
TOTAL PARTIDA..................................................... 38,06
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CL03         m   Línea frigorífica climatización local comercial 7/8" - 1/2"     
Ml Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura según UNE EN
12.735-1, de 7/8" (22,2 mm) de diámetro y  1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica con barrera de
v apor marca AF/Armaflex  de Armacell o similar, de 20 mm de espesor y  tubería para líquido mediante tubo de co-
bre sin soldadura, de 1/2" (12,7 mm) de diámetro y  0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica con
barrera de v apor marca AF/Armaflex  de Armacell o similar, de 15 mm de espesor. Incluso parte proporcional de
cortes, eliminación de rebabas, protección prov isional de los ex tremos con contera bloqueada y  cinta aislante, rea-
lización de curv as, abocardado. Incluso soporte. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
CL011        0,200 h   Oficial 1º Instalador de climatización                          15,00 3,00
CL012        0,200 h   Ay udante de instalador de climatización                         12,60 2,52
CL031        1,000 m   Tubo de cobre de 1/2'' de diámetro y  0,8 mm de espesor          3,44 3,44
CL032        1,050 m   Coquilla de 13 mm de diámetro interior y  15 mm de espesor       9,80 10,29
CL023        0,040 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica                             11,68 0,47
CL034        1,000 m   Tubo de cobre de 7/8'' de diámetro y  1 mm de espesor            9,72 9,72
CL035        1,500 m   Coquilla de 23 mm de diámetro interior y  20 mm de espesor       12,86 19,29
CL036        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,92 0,92
Mano de obra........................................................... 5,52
Materiales................................................................ 43,21
Otros ...................................................................... 0,92
TOTAL PARTIDA..................................................... 49,65
SUBCAPÍTULO CLI03 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA                                         
CL04         m   Línea de cobre 3x2,5+TT RZ1-K (AS). Interconexión.              
Ml Línea de cobre de 3x 2,5+TT RZ1-K (AS), interconex ión unidad ex terior-unidad interior. Totalmente montada, co-
nex ionada y  probada.
BTE011       0,020 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 0,30
BTE012       0,020 h   Ay udante de electricista                                        12,60 0,25
CL041        1,000 m   Cable multipolar RZ1-K (AS) de 1,5 mm2 de sección por conductor 1,05 1,05
CL042        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,04 0,04
Mano de obra........................................................... 0,55
Materiales................................................................ 1,05
Otros ...................................................................... 0,04
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,64
SUBCAPÍTULO CLI04 EVACUACIÓN CONDENSADOS                                          
CL05         m   Colector PVC 32 mm, evacuación condensados                      
Ml Colector de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, según UNE EN 1.329, de 32 mm de diámetro, con
una pendiente mínima del 1,00%, para la ev acuación de condensados. Incluso parte proporcional de material aux i-
liar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales colocados mediante unión pegada con ad-
hesiv o. Totalmente montado, conex ionado y  probado.  (UNIDADES EXTERIORES)
RA001        0,070 h   Oficial 1º fontanería                                           15,00 1,05
RA002        0,030 h   Ay udante de fontanería                                          12,60 0,38
CL051        1,050 m   Tubo de PVC flex ible de 32 mm de diámetro                       1,49 1,56
CL052        0,018 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o                 15,74 0,28
CL053        0,009 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC                         21,81 0,20
CL054        0,500 u   Material aux iliar para montaje y  sujeción                       0,20 0,10
CL055        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,09 0,09
Mano de obra........................................................... 1,43
Materiales................................................................ 2,14
Otros ...................................................................... 0,09
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,66
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SUBCAPÍTULO CLI05 DIFUSIÓN Y RETORNO                                              
CL07         m2  Conducto rectangular panel Climaver Neto                        
M2 Conducto rectangular formado por panel climav er Neto o similar de 25 mm de espesor. Incluso parte proporcio-
nal de cortes, codos y  deriv aciones, embocaduras, soportes metálicos galv anizados, elementos de fijación, acce-
sorios de montaje y  piezas especiales. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
CL071        0,351 h   Oficial 1º montador de conductos de fibras minerales            15,00 5,27
CL072        0,351 h   Ay udante montador de conductos de fibras minerales              12,60 4,42
CL073        1,150 m2  Panel rígido de alta densidad de 25 mm de espesor               16,18 18,61
CL074        1,500 m   Cinta autoadhesiv a e aluminio                                   0,19 0,29
CL075        0,500 u   Soporte metálico de acero galv anizado para sujeción             4,26 2,13
CL076        1,000 u   Medios aux iliares                                               1,33 1,33
Mano de obra........................................................... 9,69
Materiales................................................................ 21,03
Otros ...................................................................... 1,33
TOTAL PARTIDA..................................................... 32,05
CL08         u   Difusor lineal KOOLAIR, modelo KLD-4000-3                       
Ud Difusor lineal de longitud nominal 4.000 mm, 3 v ías, una dirección, modelo KLD-4000-3 de la marca KOOLAIR,
perfiles de aluminio ex truido, prelacados en color blanco RAL-9010, insertados en conducto e instalado en techo de
forma contínua o aislada. Completamente instalado, incluída apertura de hueco necesario en tabique.
CL011        0,619 h   Oficial 1º Instalador de climatización                          15,00 9,29
CL012        0,619 h   Ay udante de instalador de climatización                         12,60 7,80
CL081        1,000 u   Difusor lineal KLD-4000-3 KOOLAIR                               210,87 210,87
CL082        1,000 u   Medios aux iliares                                               3,81 3,81
Mano de obra........................................................... 17,09
Materiales................................................................ 210,87
Otros ...................................................................... 3,81
TOTAL PARTIDA..................................................... 231,77
CL09         u   Difusor lineal KOOLAIR, modelo KLD-3000-3                       
Ud Difusor lineal de longitud nominal 3.000 mm, 3 v ías, una dirección, modelo KLD-3000-3 de la marca KOOLAIR,
perfiles de aluminio ex truido, prelacados en color blanco RAL-9010, insertados en conducto e instalado en techo de
forma contínua o aislada. Completamente instalado, incluída apertura de hueco necesario en tabique.
CL011        0,519 h   Oficial 1º Instalador de climatización                          15,00 7,79
CL012        0,519 h   Ay udante de instalador de climatización                         12,60 6,54
CL091        1,000 u   Difusor lineal KLD-3000-3 KOOLAIR                               156,19 156,19
CL092        1,000 u   Medios aux iliares                                               3,31 3,31
Mano de obra........................................................... 14,33
Materiales................................................................ 156,19
Otros ...................................................................... 3,31
TOTAL PARTIDA..................................................... 173,83
CL10         u   Difusor lineal KOOLAIR, modelo KLD-1800-2                       
Ud Difusor lineal de longitud nominal 1.800 mm, 2 v ías, una dirección, modelo KLD-1800-2 de la marca KOOLAIR,
perfiles de aluminio ex truido, prelacados en color blanco RAL-9010, insertados en conducto e instalado en techo de
forma contínua o aislada. Completamente instalado, incluída apertura de hueco necesario en tabique.
CL011        0,419 h   Oficial 1º Instalador de climatización                          15,00 6,29
CL012        0,419 h   Ay udante de instalador de climatización                         12,60 5,28
CL0101       1,000 u   Difusor lineal KLD-1800-2 KOOLAIR                               78,56 78,56
CL0102       1,000 u   Medios aux iliares                                               3,11 3,11
Mano de obra........................................................... 11,57
Materiales................................................................ 78,56
Otros ...................................................................... 3,11
TOTAL PARTIDA..................................................... 93,24
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CL11         u   Difusor lineal KOOLAIR, modelo KLD-900-2                        
Ud Difusor lineal de longitud nominal 900 mm, 2 v ías, una dirección, modelo KLD-900-2 de la marca KOOLAIR,
perfiles de aluminio ex truido, prelacados en color blanco RAL-9010, insertados en conducto e instalado en techo de
forma contínua o aislada. Completamente instalado, incluída apertura de hueco necesario en tabique.
CL011        0,319 h   Oficial 1º Instalador de climatización                          15,00 4,79
CL012        0,319 h   Ay udante de instalador de climatización                         12,60 4,02
CL111        1,000 u   Difusor lineal KLD-900-2 KOOLAIR                                37,90 37,90
CL112        1,000 u   Medios aux iliares                                               2,91 2,91
Mano de obra........................................................... 8,81
Materiales................................................................ 37,90
Otros ...................................................................... 2,91
TOTAL PARTIDA..................................................... 49,62
CL12         u   Difusor lineal KOOLAIR, modelo KLD-600-2                        
Ud Difusor lineal de longitud nominal 600 mm, 2 v ías, una dirección, modelo KLD-600-2 de la marca KOOLAIR,
perfiles de aluminio ex truido, prelacados en color blanco RAL-9010, insertados en conducto e instalado en techo de
forma contínua o aislada. Completamente instalado, incluída apertura de hueco necesario en tabique.
CL011        0,219 h   Oficial 1º Instalador de climatización                          15,00 3,29
CL012        0,219 h   Ay udante de instalador de climatización                         12,60 2,76
CL121        1,000 u   Difusor lineal KLD-600-2 KOOLAIR                                22,32 22,32
CL122        1,000 u   Medios aux iliares                                               2,71 2,71
Mano de obra........................................................... 6,05
Materiales................................................................ 22,32
Otros ...................................................................... 2,71
TOTAL PARTIDA..................................................... 31,08
CL13         u   Rejilla retorno KOOLAIR, 20-45 H, 350x150 mm                    
Ud Rejilla de retorno, serie 20.2 modelo 20-45 H de la marca KOOLAIR, dimensiones 350 mm ancho x  150 mm al-
to, de aluminio, aletas fijas a 45°, prelacadas en color blanco RAL-9010. Completamente instalada, incluída apertu-
ra de hueco necesario en tabique.
CL011        0,319 h   Oficial 1º Instalador de climatización                          15,00 4,79
CL012        0,312 h   Ay udante de instalador de climatización                         12,60 3,93
CL131        1,000 u   Rejilla retorno 20-45 H KOOLAIR                                 20,62 20,62
CL132        1,000 u   Medios aux iliar                                                 2,91 2,91
Mano de obra........................................................... 8,72
Materiales................................................................ 20,62
Otros ...................................................................... 2,91
TOTAL PARTIDA..................................................... 32,25
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SUBCAPÍTULO CLI06 BANDEJAS METÁLICAS                                              
CL14         m   Bandeja metálica perforada 300x100 mm. galvanizada              
Ml de bandeja metálica perforada, galv anizada y  con tapa, de dimensiones 300x 100 mm. Incluso accesorios y  tor-
nillos de fijación.
CL011        0,067 h   Oficial 1º Instalador de climatización                          15,00 1,01
CL012        0,067 h   Ay udante de instalador de climatización                         12,60 0,84
CL141        1,000 u   Bandeja perforada de 300x 100 mm                                 15,21 15,21
CL142        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,25 0,25
Mano de obra........................................................... 1,85
Materiales................................................................ 15,21
Otros ...................................................................... 0,25
TOTAL PARTIDA..................................................... 17,31
CL15         m   Bandeja metálica perforada 200x100 mm. galvanizada              
Ml de bandeja metálica perforada, galv anizada y  con tapa, de dimensiones 200x 100 mm. Incluso accesorios y  tor-
nillos de fijación.
CL011        0,067 h   Oficial 1º Instalador de climatización                          15,00 1,01
CL012        0,067 h   Ay udante de instalador de climatización                         12,60 0,84
CL151        1,000 u   Bandeja perforade de 200x 100 mm                                 12,21 12,21
CL152        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,25 0,25
Mano de obra........................................................... 1,85
Materiales................................................................ 12,21
Otros ...................................................................... 0,25
TOTAL PARTIDA..................................................... 14,31
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CAPÍTULO C05 VENTILACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO VEN01 EQUIPOS EXTRACCIÓN                                              
VE01         u   Ventilador helicocentrífugo S&P, modelo TPSB/2-190/060          
Ud Ventilador helicocentrífugo de tejado de bajo perfil, descarga horizontal, modelo TSB/2-190/060 de S&P o simi-
lar, 61 W, 230 V, caudal máx imo 600 m3/h. Rodete de álabes hacia atrás, con cuerpo en poliamida, sombrero es-
pecial resistente a la intemperie y  base en chapa de acero galv anizada. Conjunto motor-rodete equilibrado dinámi-
came. Incluso accesorios para conex ión con shunt. Totalmente instalado.
VE011        2,010 h   Oficial 1º montador                                             15,00 30,15
VE012        2,010 h   Ay udante de montador                                            12,60 25,33
VE013        1,000 u   Ventilador helicocentrífugo TPSB/2-190/060                      109,42 109,42
VE014        1,000 u   Accesorios y  elementos de fijación                              12,00 12,00
VE015        1,000 u   Medios aux iliares                                               10,00 10,00
Mano de obra........................................................... 55,48
Materiales................................................................ 121,42
Otros ...................................................................... 10,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 186,90
VE02         u   Ventilador helicocentrífugo S&P, modelo TPSB/2-225/088          
Ud Ventilador helicocentrífugo de tejado de bajo perfil, descarga horizontal, modelo TSB/2-225/088 de S&P o simi-
lar, 151 W, 230 V, caudal máx imo 1.170 m3/h. Rodete de álabes hacia atrás, con cuerpo en poliamida, sombrero
especial resistente a la intemperie y  base en chapa de acero galv anizada. Conjunto motor-rodete equilibrado diná-
micamente. Incluso accesorios para conex ión con shunt. Totalmente instalado.
VE011        3,010 h   Oficial 1º montador                                             15,00 45,15
VE012        3,010 h   Ay udante de montador                                            12,60 37,93
VE021        1,000 u   Ventilador helicocentrífugo TPSB/2-225/088                      137,62 137,62
VE022        1,000 u   Accesorios y  elementos de fijación                              15,00 15,00
137          1,000 u   Medios aux iliares                                               10,00 10,00
Mano de obra........................................................... 83,08
Materiales................................................................ 152,62
Otros ...................................................................... 10,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 245,70
VE03         u   Ventilador centrífugo S&P, modelo CTHB/4-200                    
Ud Ventilador centrífugo de descarga horizontal de bajo perfil modelo CTHB/4-200 de S&P o similar, 230 V, poten-
cia 120 W, caudal máx imo 1450 m3/h, preparados para trasegar gases a 120 ºC en funcionamiento contínuo, base
de chapa de acero galv anizada, cubierta de aluminio, rodete centrífugo de álabes hacia atrás protegido con reja de
seguridad antipájaros, motor IP55, Clase F, autorrefrigerado, con rodamientos a bolas de engrase permanente. To-
talmente instalado.
VE011        4,511 h   Oficial 1º montador                                             15,00 67,67
VE012        4,511 h   Ay udante de montador                                            12,60 56,84
VE031        1,000 u   Ventilador centrífugo CTHB/4-200                                463,89 463,89
VE032        1,000 u   Medios aux iliares                                               12,58 12,58
Mano de obra........................................................... 124,51
Materiales................................................................ 463,89
Otros ...................................................................... 12,58
TOTAL PARTIDA..................................................... 600,98
VE04         u   Regulador de tensión electrónico S&P, modelo REB-1N             
Ud Regulador de tensión electrónico monofásico, manual modelo REB-1N de S&P, RM-00 de SODECA o similar,
220 VA, IP44. Totalmente instalado.
BTE011       0,191 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 2,87
VE041        1,000 u   Regulador electrónico de tensión monofásico                     25,07 25,07
VE042        1,000 u   Tapa y  botón para regulador electrónico de tensión              3,44 3,44
VE043        1,000 u   Medios aux iliares                                               2,18 2,18
Mano de obra........................................................... 2,87
Materiales................................................................ 28,51
Otros ...................................................................... 2,18
TOTAL PARTIDA..................................................... 33,56
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SUBCAPÍTULO VEN02 REJILLAS LINEALES                                               
VE05         u   Rejilla lineal KOOLAIR, tipo 20-45 H, 300x150 mm                
Ud Rejilla lineal en aluminio para retorno, marca Koolair, tipo 20-45 H de dimensiones 300x 150 mm, aletas fijas
v erticales 45º, equipada con marco de montaje, dispositiv o de fijación oculto, accesorios, piezas de remate y  parte
proporcional de conducto circular flex ible de aluminio Ø 125 mm para conex ión con shunt de v entilación, incluso
elementos de conex ión, incluy endo plenum de fibra. Totalmente instalada. Color a elegir por la Propiedad. (Ex trac-
ción cocinas).
VE011        0,150 h   Oficial 1º montador                                             15,00 2,25
VE012        0,150 h   Ay udante de montador                                            12,60 1,89
VE051        1,000 u   Rejilla de retornor 20-45 H KOOLAIR                             23,61 23,61
VE052        1,000 u   Medios aux iliares                                               1,50 1,50
Mano de obra........................................................... 4,14
Materiales................................................................ 23,61
Otros ...................................................................... 1,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 29,25
VE12         u   Rejilla lineal KOOLAIR, tipo 20-45 H, 800x300 mm                
Ud Rejilla lineal en aluminio tipo mix ta (para retorno e impulsión), marca Koolair, tipo 20-45 H de dimensiones
800x 300 mm, aletas fijas v erticales 45º, equipada con marco de montaje, dispositiv o de fijación oculto, accesorios
y  piezas de remate. Totalmente instalada. Color a elegir por la Propiedad. (Ex tracción cuarto residuos).
VE011        0,215 h   Oficial 1º montador                                             15,00 3,23
VE012        0,215 h   Ay udante de montador                                            12,60 2,71
VE121        1,000 u   Rejilla tipo mix ta 20-45 H KOOLAIR                              50,67 50,67
VE122        1,000 u   Medios aux iliares                                               3,50 3,50
Mano de obra........................................................... 5,94
Materiales................................................................ 50,67
Otros ...................................................................... 3,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 60,11
SUBCAPÍTULO VEN03 BOCAS DE ETRACCIÓN                                              
VE06         u   Boca circular extracción KOOLAIR o similar, modelo GDP-100      
Ud Boca circular de ex tracción modelo GPD-100 de KOOLAIR o similar, con regulación manual del núcleo central
y  aro de montaje, color blanco (construidas en chapa de acero esmaltado) y  parte proporcional de conducto circu-
lar flex ible de aluminio Ø 100 mm para conex ión con shunt de v entilación, incluso elementos de conex ión. Total-
mente instalada.
CL011        0,150 h   Oficial 1º Instalador de climatización                          15,00 2,25
CL012        0,150 h   Ay udante de instalador de climatización                         12,60 1,89
VE061        1,000 u   Boca de v entilación GDP-100 KOOLAIR                             8,45 8,45
VE062        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,31 0,31
Mano de obra........................................................... 4,14
Materiales................................................................ 8,45
Otros ...................................................................... 0,31
TOTAL PARTIDA..................................................... 12,90
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SUBCAPÍTULO VEN04 CONDUCTOS HORIZONTALES                                          
VE07         m   Conducto circular chapa de acero galv. DN100                    
Ml Conducto circular de v entilación formado por tubo de chapa de acero galv anizado de pared simple lisa, autoco-
nectable macho-hembra, de 100 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal.
Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente instalado.
AE0211       0,123 h   Oficial 1º montador de conductos de chapa metálica              15,00 1,85
AE0212       0,063 h   Ay udante montador de conductos de chapa metálica                12,60 0,79
VE073        1,000 m   Tubo de chapa de acero galv anizada de 100 mm de diámetro        5,55 5,55
VE074        1,000 u   Materiales para montaje y  sujeción                              0,24 0,24
VE075        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,19 0,19
Mano de obra........................................................... 2,64
Materiales................................................................ 5,79
Otros ...................................................................... 0,19
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,62
VE08         m   Conducto circular chapa de acero galv. DN125                    
Ml Conducto circular de v entilación formado por tubo de chapa de acero galv anizado de pared simple lisa, autoco-
nectable macho-hembra, de 125 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal.
Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente instalado.
AE0211       0,157 h   Oficial 1º montador de conductos de chapa metálica              15,00 2,36
AE0212       0,078 h   Ay udante montador de conductos de chapa metálica                12,60 0,98
VE081        1,000 m   Tubo de chapa de acero galv anizada de 125 mm de diámetro        6,81 6,81
VE082        1,000 u   Materiales para montaje y  sujeción                              0,30 0,30
VE083        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,23 0,23
Mano de obra........................................................... 3,34
Materiales................................................................ 7,11
Otros ...................................................................... 0,23
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,68
VE09         u   Conexión tubo ventilación DN100                                 
Ud Conex ión de conducto de v entilación en interior v iv ienda a conducto v ertical  comunitario, compuesta por: co-
nex ión de tubo de v entilación DN100  a  tubo  de  PVC  diámetro  100,  (tramo  de  20 cm), incorporando  collarín
PROMAT  de  sectorización  en caso de incendio perfectamente  instalado  sobre  tubo  de  PVC  y   fijado  a  pa-
red de patinillo  v ertical,  (EI-120),  y   conex ión de tubo de PVC a conducto v ertical  de  cualquier  tipo,  (cerámico,
chapa,  etc.),  todo  ello perfectamente acabado y  sellado.
VE011        0,235 h   Oficial 1º montador                                             15,00 3,53
VE012        0,230 h   Ay udante de montador                                            12,60 2,90
VE091        1,000 m   Tubo de PVC para conex ión de 100 mm de diámetro                 8,38 8,38
VE092        1,000 u   Collarín cortafuegos de 100 mm de diámetro                      59,93 59,93
VE093        1,000 u   Medios aux iliares                                               5,60 5,60
Mano de obra........................................................... 6,43
Materiales................................................................ 68,31
Otros ...................................................................... 5,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 80,34
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VE10         u   Conexión tubo ventilación DN125                                 
Ud Conex ión  de conducto de v entilación interior v iv ienda a conducto v ertical  comunitario, compuesta por: cone-
x ión de tubo de v entilación   DN125  a  tubo  de  PVC  diámetro  125,  (tramo  de  20 cm), incorporando  collarín
PROMAT  de  sectorización  en caso de incendio perfectamente  instalado  sobre  tubo  de  PVC  y   fijado  a  pa-
red de patinillo  v ertical,  (EI-120),  y   conex ión de tubo de PVC a conducto v ertical  de  cualquier  tipo,  (cerámico,
chapa,  etc.),  todo  ello perfectamente acabado y  sellado.
VE011        0,358 h   Oficial 1º montador                                             15,00 5,37
VE012        0,358 h   Ay udante de montador                                            12,60 4,51
VE101        1,000 m   Tubo de PVC para conex ión de 125 mm de diámetro                 9,86 9,86
VE102        1,000 u   Collarín cortafuegos de 125 mm de diámetro                      65,60 65,60
VE103        1,000 u   Medios aux iliares                                               7,65 7,65
Mano de obra........................................................... 9,88
Materiales................................................................ 75,46
Otros ...................................................................... 7,65
TOTAL PARTIDA..................................................... 92,99
SUBCAPÍTULO VEN05 CONDUCTOS VERTICALES                                            
VE13         m   Conducto FERGO Shunt de sección rectangular 150x75 mm           
Ml de conducto FERGO shunt de acero galv anizado y  sección rectangular de dimensiones 150x 75 mm. Conducto
de v entilación colectiv o en posición v ertical. Incluso piezas de unión y  anclaje. Completamente instalado.
AE0211       0,125 h   Oficial 1º montador de conductos de chapa metálica              15,00 1,88
AE0212       0,125 h   Ay udante montador de conductos de chapa metálica                12,60 1,58
VE131        1,000 m   Conducto rectangular acero galv anizado 150x 75 mm                8,37 8,37
VE132        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,49 0,49
Mano de obra........................................................... 3,46
Materiales................................................................ 8,37
Otros ...................................................................... 0,49
TOTAL PARTIDA..................................................... 12,32
VE14         m   Conducto FERGO Shunt de sección rectangular 150x225 mm          
Ml de conducto FERGO shunt de acero galv anizado y  sección rectangular de dimensiones 150x 225 mm. Conduc-
to de v entilación colectiv o en posición v ertical. Incluso piezas de unión y  anclaje. Completamente instalado.
AE0211       0,159 h   Oficial 1º montador de conductos de chapa metálica              15,00 2,39
AE0212       0,159 h   Ay udante montador de conductos de chapa metálica                12,60 2,00
VE141        1,000 m   Conducto rectangular acero galv anizado 150x 225 mm               9,56 9,56
VE142        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,58 0,58
Mano de obra........................................................... 4,39
Materiales................................................................ 9,56
Otros ...................................................................... 0,58
TOTAL PARTIDA..................................................... 14,53
VE15         m   Conducto FERGO Shunt de sección rectangular 150x250 mm          
Ml de conducto FERGO shunt de acero galv anizado y  sección rectangular de dimensiones 150x 250 mm. Conduc-
to de v entilación colectiv o en posición v ertical. Incluso piezas de unión y  anclaje. Completamente instalado.
AE0211       0,187 h   Oficial 1º montador de conductos de chapa metálica              15,00 2,81
AE0212       0,187 h   Ay udante montador de conductos de chapa metálica                12,60 2,36
VE151        1,000 m   Conducto rectangular acero galv anizado 150x 250 mm               10,58 10,58
VE152        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,70 0,70
Mano de obra........................................................... 5,17
Materiales................................................................ 10,58
Otros ...................................................................... 0,70
TOTAL PARTIDA..................................................... 16,45
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VE16         m   Conducto FERGO Shunt de sección rectangular 200x75 mm           
Ml de conducto FERGO shunt de accero galv anizado y  sección rectangular de dimensiones 200x 75 mm. Conduc-
to de v entilación colectiv o en posición v ertical. Incluso piezas de unión y  anclaje. Completamente instalado.
AE0211       0,200 h   Oficial 1º montador de conductos de chapa metálica              15,00 3,00
AE0212       0,200 h   Ay udante montador de conductos de chapa metálica                12,60 2,52
VE161        1,000 m   Conducto rectangular acero galv anizado 200x 75 mm                11,76 11,76
VE162        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,80 0,80
Mano de obra........................................................... 5,52
Materiales................................................................ 11,76
Otros ...................................................................... 0,80
TOTAL PARTIDA..................................................... 18,08
VE17         m   Conducto FERGO Shunt de sección rectangular 250x200 mm          
Ml de conducto FERGO shunt de acero galv anizado y  sección rectangular de dimensiones 250x 200 mm. Conduc-
to de v entilación colectiv o en posición v ertical. Incluso piezas de unión y  anclaje. Completamente instalado.
AE0211       0,250 h   Oficial 1º montador de conductos de chapa metálica              15,00 3,75
AE0212       0,250 h   Ay udante montador de conductos de chapa metálica                12,60 3,15
VE171        1,000 m   Conducto rectangular acero galv anizado 250x 200 mm               12,59 12,59
VE172        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,90 0,90
Mano de obra........................................................... 6,90
Materiales................................................................ 12,59
Otros ...................................................................... 0,90
TOTAL PARTIDA..................................................... 20,39
VE18         m   Conducto FERGO Shunt de sección circular de 300 mm de diámetro  
Ml de conducto FERGO shunt de acero galv anizado y  sección circular de dimensiones 300 mm de diámetro. Con-
ducto de v entilación colectiv o en posición v ertical. Incluso piezas de unión y  anclaje. Completamente instalado.
(Humos cocinas).
AE0211       0,200 h   Oficial 1º montador de conductos de chapa metálica              15,00 3,00
AE0212       0,200 h   Ay udante montador de conductos de chapa metálica                12,60 2,52
VE181        1,000 m   Conducto circular acero galv anizado de 300 mm de diámetro       9,76 9,76
VE182        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,50 0,50
Mano de obra........................................................... 5,52
Materiales................................................................ 9,76
Otros ...................................................................... 0,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,78
VE19         m   Conducto FERGO Shunt de sección cicular de 355 mm de diámetro   
Ml de conducto FERGO shunt de acero galv anizado y  sección circular de dimensiones 300 mm de diámetro. Con-
ducto de v entilación colectiv o en posición v ertical. Incluso piezas de unión y  anclaje. Completamente instalado.
(Humos cocinas).
AE0211       0,250 h   Oficial 1º montador de conductos de chapa metálica              15,00 3,75
AE0212       0,250 h   Ay udante montador de conductos de chapa metálica                12,60 3,15
VE191        1,000 m   Conducto circular acero galv anizado de 355 mm de diámetro       10,58 10,58
VE192        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,60 0,60
Mano de obra........................................................... 6,90
Materiales................................................................ 10,58
Otros ...................................................................... 0,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 18,08
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SUBCAPÍTULO VEN06 EXTRACTORES ASEOS                                               
VE11         u   Extractor S&P, modelo DECOR-100-CRZ                             
Ud Ventilador helicoidal ex traplano, modelo DECOR-100-CRZ de S&P, con caudal de descarga libre 95 m3/h,
compuerta antirretorno incorporada, temporizador regulable, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz, con ro-
damientos a bolas, IPX4, Clase II y  con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC. Totalmente
instalado.
BTE011       0,200 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 3,00
BTE012       0,200 h   Ay udante de electricista                                        12,60 2,52
VE111        1,000 u   Ventilador helicoidal ex traplano DECOR-100-CRZ                  57,53 57,53
VE112        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,84 0,84
Mano de obra........................................................... 5,52
Materiales................................................................ 57,53
Otros ...................................................................... 0,84
TOTAL PARTIDA..................................................... 63,89
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CAPÍTULO C06 INSTALACIÓN B.T. EN EDIFICIO                                    
SUBCAPÍTULO E01 CGP                                                             
BTE01        u   Caja general de protección E-10                                 
Ud Caja general de protección esquema 10 según especificación técnica de la compañía suministradora, equipada
con bornes de conex ión y  bases unipolares cerradas prev istas para colocar fusibles de intensidad máx ima 250 A
destinados a proteger la línea general de alimentación. Incluso env olv ente aislante, precintable y  autov entilada.
CO001        0,301 h   Oficial 1º construcción                                         15,00 4,52
CO002        0,301 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 3,79
BTE011       0,502 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 7,53
BTE012       0,502 h   Ay udante de electricista                                        12,60 6,33
BTE013       1,000 u   Caja general de protección esquema 10                           284,09 284,09
BTE014       1,000 u   Marco y  puerta metálica con cerradura normalizada               110,00 110,00
BTE015       1,000 u   Medios aux iliares                                               10,53 10,53
Mano de obra........................................................... 22,17
Materiales................................................................ 394,09
Otros ...................................................................... 10,53
TOTAL PARTIDA..................................................... 426,79
SUBCAPÍTULO E02 LGA                                                             
BTE02        m   Línea general alimentación RZ1-K(AS)-0,6/1kV                    
Ml Línea general de alimentación, canalizada con tubo PVC rígido / semirrígido de 200 mm  de diámetro, no propa-
gador de llama,  conductor  RZ1-K(AS)-0,6/1kV, 3x 150+N150 mm² de Cu con  aislamiento de polietileno reticulado,
no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida. De la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1. Se certificará medición final según emplazamiento de CGPs.
BTE011       0,204 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 3,06
BTE012       0,165 h   Ay udante de electricista                                        12,60 2,08
BTE021       1,000 m   Tubo de PVC de 200 mm de diámetro                               7,84 7,84
BTE022       5,000 m   Cable unipolar RZ1-K(AS), 0,6/1 kV de 150 mm2 de sección        18,09 90,45
BTE023       1,000 m   Medios aux iliares                                               0,31 0,31
Mano de obra........................................................... 5,14
Materiales................................................................ 98,29
Otros ...................................................................... 0,31
TOTAL PARTIDA..................................................... 103,74
SUBCAPÍTULO E03 CONTADORES                                                      
BTE03        u   Centralización de contadores tipo 1                             
Ud de centralización de contadores, según especificaciones  de  la memoria y  planos, de acuerdo con las normas
de la Cia Suministradora, compuesta por un seccionador de 250 A y  dos columnas de 9 contadores.
BTE011       5,667 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 85,01
BTE012       5,667 h   Ay udante de electricista                                        12,60 71,40
BTE031       1,000 u   Módulo interruptor general de maniobra de 250 A                 197,73 197,73
BTE032       1,000 u   Módulo de embarrado general                                     106,02 106,02
BTE033       1,000 u   Móduo de fusibles de seguridad                                  70,62 70,62
BTE034       3,000 u   Módulo de 3 contadores                                          75,13 225,39
BTE035       1,000 u   Módulo bornes de salida y  puesta a tierra                       81,14 81,14
BRE036       1,000 u   Unidad destinada al control de potencia                         76,25 76,25
BTE037       1,000 u   Medios aux iliares                                               20,00 20,00
Mano de obra........................................................... 156,41
Materiales................................................................ 757,15
Otros ...................................................................... 20,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 933,56
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BTE04        u   Centralización de contadores tipo 2                             
Ud de centralización de contadores, según especificaciones  de  la memoria y  planos, de acuerdo con las normas
de la Cia Suministradora, compuesta por un seccionador de 250 A, dos columnas de 9 contadores y  un módulo
para serv icios comunes.
BTE011       6,469 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 97,04
BTE012       6,469 h   Ay udante de electricista                                        12,60 81,51
BTE041       1,000 u   Módulo interruotor general de maniobra de 250 A                 197,73 197,73
BTE042       1,000 u   Módulo de embarrado general                                     106,02 106,02
BTE043       1,000 u   Módulo de fusibles de seguridad                                 70,62 70,62
BTE044       3,000 u   Módulo de 3 contadores                                          75,13 225,39
BTE045       1,000 u   Módulo de contadores de serv icios generales                     107,58 107,58
BTE046       1,000 u   Módulo de bornes de salida y  puesta a tierra                    81,14 81,14
BTE047       1,000 u   Unidad destinada al control de potencia                         79,00 79,00
BTE048       1,000 u   Medios aux iliares                                               20,00 20,00
Mano de obra........................................................... 178,55
Materiales................................................................ 867,48
Otros ...................................................................... 20,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.066,03
SUBCAPÍTULO E04 DERIVACIONES INDIVIDUALES                                       
BTE05        m   Derivación viviendas ES 07Z1-K (AS)-2x25+T16-750 V              
Ml Deriv ación indiv idual a v iv ienda con tubo rígido o flex ible de PVC de 40 mm de diámetro, no propagador de la
llama,  y  conductores ES 07Z1-K (AS) 2x 25+T25, 750 V no propagadores del incendio y  con emisión de humos y
opacidad reducida de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. Conductor de maniobra color rojo y  de
1,5 mm² de sección.
BTE011       0,080 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 1,20
BTE012       0,075 h   Ay udante de electricista                                        12,60 0,95
BTE051       1,000 m   Tubo de PVC de 40 mm de diámetro                                4,42 4,42
BTE052       2,000 m   Cable unipolar ES 07Z1-K (AS) de 25 mm2 de sección              5,92 11,84
BTE053       1,000 m   Cable unipolar ES 07Z1-K (AS) de 16 mm2 de sección              4,00 4,00
BTE054       1,000 m   Conductor de cobre de 1,5 mm2 de sección para hilo de mando     0,13 0,13
BTE055       1,000 u   Medios aux iliares                                               0,30 0,30
Mano de obra........................................................... 2,15
Materiales................................................................ 20,39
Otros ...................................................................... 0,30
TOTAL PARTIDA..................................................... 22,84
BTE06        m   Derivación viviendas ES 07Z1-K (AS)-2x35+T25-750 V              
Ml Deriv ación indiv idual a v iv ienda con tubo rígido o flex ible de PVC de 40 mm de diámetro, no propagador de la
llama, y  conductores ES 07Z1-K (AS) 2x 35+T25, 750 V no propagadores del incendio y  con emisión de humos y
opacidad reducida de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. Conductor de maniobra color rojo y  de
1,5 mm² de sección.
BTE011       0,083 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 1,25
BTE012       0,075 h   Ay udante de electricista                                        12,60 0,95
BTE061       1,000 m   Tubo de PVC de 40 mm de diámetro                                4,42 4,42
BTE062       2,000 m   Cable unipolar ES 07Z1-K (AS) de 35 mm2 de sección              9,64 19,28
BTE063       1,000 m   Cable unipolar ES 07Z1-K (AS) de 25 mm2 de sección              5,92 5,92
BTE064       1,000 m   Conductor de cobre de 1,5 mm2 de sección para hilo de mando     0,13 0,13
BTE065       1,000 u   Medios aux iliares                                               0,30 0,30
Mano de obra........................................................... 2,20
Materiales................................................................ 29,75
Otros ...................................................................... 0,30
TOTAL PARTIDA..................................................... 32,25
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BTE07        m   Canalización de reserva, tubo rígido o flexible                 
Ml Canalización de reserv a hasta la última planta, tubo rígido o flex ible de 40 mm de diámetro, no propagador de la
llama, incluso guías.
BTE011       0,060 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 0,90
BTE012       0,050 h   Ay udante de electricista                                        12,60 0,63
BTE071       1,000 m   Tubo de PVC de 40 mm de diámetro                                4,42 4,42
BTE072       1,000 u   Medios aux iliares                                               0,15 0,15
Mano de obra........................................................... 1,53
Materiales................................................................ 4,42
Otros ...................................................................... 0,15
TOTAL PARTIDA..................................................... 6,10
BTE08        m   Derivación cuadro servicios comunes RZ1-K(AS)-3x10+N10+T10      
Ml Deriv ación a cuadro de serv icios comunes de la escalera, con tubo de PVC rígido de 40 mm de diámetro no
propagador de la llama, y  conductor RZ1-K(AS) 3x 10+N10+T10 mm² Cu de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1. Incluy e conex ión con cuadro escalera.
BTE011       0,095 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 1,43
BTE012       0,090 h   Ay udante de electricista                                        12,60 1,13
BTE081       1,000 m   Tubo de PVC de 40 mm de diámetro                                4,42 4,42
BTE082       5,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS) de 10 mm2 de sección                  1,51 7,55
BTE083       1,000 u   Medios aux iliares                                               0,50 0,50
Mano de obra........................................................... 2,56
Materiales................................................................ 11,97
Otros ...................................................................... 0,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,03
BTE09        m   Derivación cuadro de ascensor RZ1-K(AS)-3x10+N10+T10            
Ml  deriv ación  a cuadro del ascensor,  con tubo de PVC rígido de 40 mm de diámetro,   y   conductor
RZ1-K(AS), 3 x  10 + N10 + T10 mm² Cu de la calse de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. Incluy e cone-
x ión con cuadro ascensor.
BTE011       0,095 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 1,43
BTE012       0,090 h   Ay udante de electricista                                        12,60 1,13
BTE091       1,000 m   Tubo de PVC 40 mm de diámetro                                   4,42 4,42
BTE092       5,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS) de 10 mm2 de sección                  1,51 7,55
BTE093       1,000 u   Medios aux iliares                                               0,50 0,50
Mano de obra........................................................... 2,56
Materiales................................................................ 11,97
Otros ...................................................................... 0,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,03
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SUBCAPÍTULO E05 B.T. VIVIENDAS                                                  
BTE10        u   Ud. instalación B.T. VIVIENDAS 9,2 kW, tipo A                   
Distribución  interior  en  VIVIENDA 9,2 kW, TIPO A. Conductor de la sección indicada en  el proy ecto, clase de re-
acción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. y  tubo  flex ible  del diámetro  indicado. El cuadro general de distribución de
la v iv ienda será de PVC con doble aislamiento, portezuela y  tapa cubrebornas según especificaciones de memoria
y  planos. Se dispondrá de una caja de registro para div ersos usos (alarma, w ifi, etc.) de PVC con doble aisla-
miento, instalada en acceso junto al cuadro de protección, se incluy e en el interior de la caja una toma de corriente
y  comunicación con canalización de 25 mm al PAU de telecomunicaciones, las dimensiones estimadas para la
misma son 500x 600x 120 mm, incluida tapa con cierre de bisagras o tornillos.
BTE011       16,674 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 250,11
BTE012       16,675 h   Ay udante de electricista                                        12,60 210,11
BTE101       16,000 m   Cable unipolar H07V-K de 1,5 mm2 de sección                     0,25 4,00
BTE102       16,000 m   Tubo PVC flex ible de 16 mm de diámetro                          0,26 4,16
BTE103       40,000 m   Cable unipolar H07V-K de 2,5 mm2 de sección                     0,40 16,00
BTE104       40,000 m   Tubo PVC flex ible de 20 mm de diámetro                          0,29 11,60
BTE105       8,000 m   Cable unipolar H07V-K de 6 mm2 de sección                       0,93 7,44
BTE106       8,000 m   Tubo PVC flex ible de 32 mm de diámetro                          0,59 4,72
BTE107       5,000 u   Punto de luz sencillo con interruptor (C1)                      35,00 175,00
BTE108       2,000 u   Punto de luz conmutado con 2 interruptores (C1)                 55,00 110,00
BTE109       2,000 u   Punto de luz cruzamiento con 3 interruptores (C1)               75,00 150,00
BTE1010      1,000 u   Punto de luz bajo mueble de cocina (C1)                         12,00 12,00
BTE1011      1,000 u   Punto de timbre con sonador bitonal (C1)                        24,00 24,00
BTE1012      8,000 u   Toma de corriente otros usos, 16 A 2P+TT lateral (C2)           6,22 49,76
BTE1013      1,000 u   Toma de corriente para ex tractor con interruptor (C2)           11,75 11,75
BTE1014      2,000 u   Toma de correinte 25 A con t.t. (C3)                            13,40 26,80
BTE1015      3,000 u   Toma de corriente 16 A 2P+TT (C4)                               6,22 18,66
BTE1016      3,000 u   Toma de corriente otros usos, 16 A 2P+TT lateral (C5)           6,22 18,66
BTE1017      1,000 u   Cuadro general de distribución de la v iv ienda                   305,00 305,00
BTE1018      1,000 u   Caja de registro para div ersos usos v iv ienda                    27,00 27,00
BTE10191     1,000 u   Ud. equipotenciales en v iv ienda tipo A                          40,92 40,92
BTE1020      1,000 u   Toma de corriente doble 16 A con tt lateral telecomunicaciones  12,40 12,40
BTE1021      1,000 u   Toma de v ideoportero                                            6,22 6,22
BTE1022      1,000 u   Medios aux iliares                                               5,92 5,92
Mano de obra........................................................... 460,22
Materiales................................................................ 1.036,09
Otros ...................................................................... 5,92
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.502,23
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BTE11        u   Ud. instalación B.T. VIVIENDAS 9,2 kW, tipo B                   
Distribución  interior  en  VIVIENDA 9,2 kW, TIPO B. Conductor de la sección indicada en  el proy ecto, clase de re-
acción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. y  tubo  flex ible  del diámetro  indicado. El cuadro general de distribución de
la v iv ienda será de PVC con doble aislamiento, portezuela y  tapa cubrebornas según especificaciones de memoria
y  planos. Se dispondrá de una caja de registro para div ersos usos (alarma, w ifi, etc.) de PVC con doble aisla-
miento, instalada en acceso junto al cuadro de protección, se incluy e en el interior de la caja una toma de corriente
y  comunicación con canalización de 25 mm al PAU de telecomunicaciones, las dimensiones estimadas para la
misma son 500x 600x 120 mm, incluida tapa con cierre de bisagras o tornillos.
BTE011       23,675 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 355,13
BTE012       23,675 h   Ay udante de electricista                                        12,60 298,31
BTE101       25,000 m   Cable unipolar H07V-K de 1,5 mm2 de sección                     0,25 6,25
BTE102       25,000 m   Tubo PVC flex ible de 16 mm de diámetro                          0,26 6,50
BTE103       80,000 m   Cable unipolar H07V-K de 2,5 mm2 de sección                     0,40 32,00
BTE104       80,000 m   Tubo PVC flex ible de 20 mm de diámetro                          0,29 23,20
BTE105       26,000 m   Cable unipolar H07V-K de 6 mm2 de sección                       0,93 24,18
BTE106       26,000 m   Tubo PVC flex ible de 32 mm de diámetro                          0,59 15,34
BTE107       10,000 u   Punto de luz sencillo con interruptor (C1)                      35,00 350,00
BTE108       6,000 u   Punto de luz conmutado con 2 interruptores (C1)                 55,00 330,00
BTE109       2,000 u   Punto de luz cruzamiento con 3 interruptores (C1)               75,00 150,00
BTE1010      1,000 u   Punto de luz bajo mueble de cocina (C1)                         12,00 12,00
BTE1011      1,000 u   Punto de timbre con sonador bitonal (C1)                        24,00 24,00
BTE1012      14,000 u   Toma de corriente otros usos, 16 A 2P+TT lateral (C2)           6,22 87,08
BTE1013      1,000 u   Toma de corriente para ex tractor con interruptor (C2)           11,75 11,75
BTE1014      2,000 u   Toma de correinte 25 A con t.t. (C3)                            13,40 26,80
BTE1015      3,000 u   Toma de corriente 16 A 2P+TT (C4)                               6,22 18,66
BTE1016      6,000 u   Toma de corriente otros usos, 16 A 2P+TT lateral (C5)           6,22 37,32
BTE1017      1,000 u   Cuadro general de distribución de la v iv ienda                   305,00 305,00
BTE1018      1,000 u   Caja de registro para div ersos usos v iv ienda                    27,00 27,00
BTE10192     1,000 u   Ud. equipotenciales en v iv ienda tipo B                          81,84 81,84
BTE1020      1,000 u   Toma de corriente doble 16 A con tt lateral telecomunicaciones  12,40 12,40
BTE1021      1,000 u   Toma de v ideoportero                                            6,22 6,22
BTE1022      1,000 u   Medios aux iliares                                               5,92 5,92
Mano de obra........................................................... 653,44
Materiales................................................................ 1.587,54
Otros ...................................................................... 5,92
TOTAL PARTIDA..................................................... 2.246,90
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BTE12        u   Ud. instalación B.T. VIVIENDAS 9,2 kW, tipo C                   
Distribución  interior  en  VIVIENDA 9,2 kW, TIPO C. Conductor de la sección indicada en  el proy ecto, clase de re-
acción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. y  tubo  flex ible  del diámetro  indicado. El cuadro general de distribución de
la v iv ienda será de PVC con doble aislamiento, portezuela y  tapa cubrebornas según especificaciones de memoria
y  planos. Se dispondrá de una caja de registro para div ersos usos (alarma, w ifi, etc.) de PVC con doble aisla-
miento, instalada en acceso junto al cuadro de protección, se incluy e en el interior de la caja una toma de corriente
y  comunicación con canalización de 25 mm al PAU de telecomunicaciones, las dimensiones estimadas para la
misma son 500x 600x 120 mm, incluida tapa con cierre de bisagras o tornillos.
BTE011       23,675 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 355,13
BTE012       23,675 h   Ay udante de electricista                                        12,60 298,31
BTE101       25,000 m   Cable unipolar H07V-K de 1,5 mm2 de sección                     0,25 6,25
BTE102       25,000 m   Tubo PVC flex ible de 16 mm de diámetro                          0,26 6,50
BTE103       80,000 m   Cable unipolar H07V-K de 2,5 mm2 de sección                     0,40 32,00
BTE104       80,000 m   Tubo PVC flex ible de 20 mm de diámetro                          0,29 23,20
BTE105       26,000 m   Cable unipolar H07V-K de 6 mm2 de sección                       0,93 24,18
BTE106       26,000 m   Tubo PVC flex ible de 32 mm de diámetro                          0,59 15,34
BTE107       10,000 u   Punto de luz sencillo con interruptor (C1)                      35,00 350,00
BTE108       6,000 u   Punto de luz conmutado con 2 interruptores (C1)                 55,00 330,00
BTE109       2,000 u   Punto de luz cruzamiento con 3 interruptores (C1)               75,00 150,00
BTE1010      1,000 u   Punto de luz bajo mueble de cocina (C1)                         12,00 12,00
BTE1011      1,000 u   Punto de timbre con sonador bitonal (C1)                        24,00 24,00
BTE1012      14,000 u   Toma de corriente otros usos, 16 A 2P+TT lateral (C2)           6,22 87,08
BTE1013      1,000 u   Toma de corriente para ex tractor con interruptor (C2)           11,75 11,75
BTE1014      2,000 u   Toma de correinte 25 A con t.t. (C3)                            13,40 26,80
BTE1015      3,000 u   Toma de corriente 16 A 2P+TT (C4)                               6,22 18,66
BTE1016      6,000 u   Toma de corriente otros usos, 16 A 2P+TT lateral (C5)           6,22 37,32
BTE1017      1,000 u   Cuadro general de distribución de la v iv ienda                   305,00 305,00
BTE1018      1,000 u   Caja de registro para div ersos usos v iv ienda                    27,00 27,00
BTE10193     1,000 u   Ud. equipotenciales en v iv ienda tipo C                          81,84 81,84
BTE1020      1,000 u   Toma de corriente doble 16 A con tt lateral telecomunicaciones  12,40 12,40
BTE1021      1,000 u   Toma de v ideoportero                                            6,22 6,22
BTE1022      1,000 u   Medios aux iliares                                               5,92 5,92
Mano de obra........................................................... 653,44
Materiales................................................................ 1.587,54
Otros ...................................................................... 5,92
TOTAL PARTIDA..................................................... 2.246,90
17 de julio de 2019 Página 38
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BTE13        u   Ud. instalación B.T. VIVIENDAS 9,2 kW, tipo D                   
Distribución  interior  en  VIVIENDA 9,2 kW, TIPO D. Conductor de la sección indicada en  el proy ecto, clase de re-
acción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. y  tubo  flex ible  del diámetro  indicado. El cuadro general de distribución de
la v iv ienda será de PVC con doble aislamiento, portezuela y  tapa cubrebornas según especificaciones de memoria
y  planos. Se dispondrá de una caja de registro para div ersos usos (alarma, w ifi, etc.) de PVC con doble aisla-
miento, instalada en acceso junto al cuadro de protección, se incluy e en el interior de la caja una toma de corriente
y  comunicación con canalización de 25 mm al PAU de telecomunicaciones, las dimensiones estimadas para la
misma son 500x 600x 120 mm, incluida tapa con cierre de bisagras o tornillos.
BTE011       18,675 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 280,13
BTE012       18,675 h   Ay udante de electricista                                        12,60 235,31
BTE101       16,000 m   Cable unipolar H07V-K de 1,5 mm2 de sección                     0,25 4,00
BTE102       16,000 m   Tubo PVC flex ible de 16 mm de diámetro                          0,26 4,16
BTE103       40,000 m   Cable unipolar H07V-K de 2,5 mm2 de sección                     0,40 16,00
BTE104       40,000 m   Tubo PVC flex ible de 20 mm de diámetro                          0,29 11,60
BTE105       8,000 m   Cable unipolar H07V-K de 6 mm2 de sección                       0,93 7,44
BTE106       8,000 m   Tubo PVC flex ible de 32 mm de diámetro                          0,59 4,72
BTE107       3,000 u   Punto de luz sencillo con interruptor (C1)                      35,00 105,00
BTE108       6,000 u   Punto de luz conmutado con 2 interruptores (C1)                 55,00 330,00
BTE109       2,000 u   Punto de luz cruzamiento con 3 interruptores (C1)               75,00 150,00
BTE1010      1,000 u   Punto de luz bajo mueble de cocina (C1)                         12,00 12,00
BTE1011      1,000 u   Punto de timbre con sonador bitonal (C1)                        24,00 24,00
BTE1012      7,000 u   Toma de corriente otros usos, 16 A 2P+TT lateral (C2)           6,22 43,54
BTE1013      1,000 u   Toma de corriente para ex tractor con interruptor (C2)           11,75 11,75
BTE1014      2,000 u   Toma de correinte 25 A con t.t. (C3)                            13,40 26,80
BTE1015      3,000 u   Toma de corriente 16 A 2P+TT (C4)                               6,22 18,66
BTE1016      4,000 u   Toma de corriente otros usos, 16 A 2P+TT lateral (C5)           6,22 24,88
BTE1017      1,000 u   Cuadro general de distribución de la v iv ienda                   305,00 305,00
BTE1018      1,000 u   Caja de registro para div ersos usos v iv ienda                    27,00 27,00
BTE10194     1,000 u   Ud. equipotenciales en v iv ienda tipo D                          40,92 40,92
BTE1020      1,000 u   Toma de corriente doble 16 A con tt lateral telecomunicaciones  12,40 12,40
BTE1021      1,000 u   Toma de v ideoportero                                            6,22 6,22
BTE1022      1,000 u   Medios aux iliares                                               5,92 5,92
Mano de obra........................................................... 515,44
Materiales................................................................ 1.186,09
Otros ...................................................................... 5,92
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.707,45
SUBCAPÍTULO E06 B.T. SERVICIOS COMUNES                                          
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BTE14        u   Ud. instalación B.T. CUADRO ESCALERA                            
Ud instalación B.T. cuadro escalera conformada por cuadro de protección, circuitos interiores correspondientes se-
gún lo indicado en memoria y  planos, protegidos con tubo de PVC. Incluy endo puntos de alumbrado, tomas de co-
rriente, unidades de emergencia y  demás elementos.
BTE011       26,780 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 401,70
BTE012       26,780 h   Ay udante de electricista                                        12,60 337,43
BTE141       1,000 u   Cuadro de protección de la escalera                             510,50 510,50
BTE144       15,000 m   Deriv ación cuadro de grupo de presión RZ1-K(AS)-4x 4+T4          8,85 132,75
BTE145       15,000 m   Deriv ación v ideoportero ES 07Z1-K(AS)-2x 1,5+T1,5                2,68 40,20
BTE146       50,000 m   Deriv ación cuadro telecomunicaciones RZ1-K(AS)-2x 6+T6           7,68 384,00
BTE147       120,000 m   Deriv ación v entiladores cubierta ES 07Z1-K(AS)-2x 2,5+T2,5       3,84 460,80
BTE148       15,000 u   Detector de mov imiento de infrarrojos de techo                  147,12 2.206,80
BTE149       71,000 u   Punto de luz en zonas comunes                                   35,34 2.509,14
BTE1410      6,000 u   Punto de luz luminaria estanca DISANO HYDRO LED                 83,92 503,52
BTE1411      9,000 u   Pulsador luminoso en zonas comunes                              17,40 156,60
BTE1412      1,000 u   Fotocélula en zonas comunes                                     74,81 74,81
BTE1413      15,000 u   Punto emergencia-señalización zonas comunes 8 W - 300 lúmenes  91,16 1.367,40
BTE1414      27,000 u   Punto emergencia-señalización zonas comunes 8 W - 60 lúmenes   58,43 1.577,61
BTE1415      3,000 u   Punto emergencia-señallización cuartos 8 W - 300 lúmenes        84,46 253,38
BTE1416      1,000 u   Punto emergencia-señalización cuartos 8 W - 60 lúmenes          52,62 52,62
BTE1417      3,000 u   Toma de corriente en zonas comunes                              20,56 61,68
BTE1418      4,000 u   Toma de corriente estanca en zonas comunes                      24,20 96,80
BTE1419      1,000 u   Medios aux iliares                                               70,26 70,26
Mano de obra........................................................... 739,13
Materiales................................................................ 10.388,61
Otros ...................................................................... 70,26
TOTAL PARTIDA..................................................... 11.198,00
BTE15        u   Ud. instalación B.T. CUADRO ASCENSOR                            
Ud instalación B.T. cuadro ascensor conformada por cuadro de protección, circuitos interiores correspondientes de
conductor ES 07Z1-K(AS) y  tubo de protección de PVC. Incluso puntos de luz del hueco del ascensor, mecanis-
mos de superficie y  lámpara standar con zócalo (a realizar por la empresa instaladora de los aparatos elev adores).
BTE011       4,789 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 71,84
BTE012       4,789 h   Ay udante de electricista                                        12,60 60,34
BTE151       1,000 u   Cuadro de protección ascensor                                   278,26 278,26
BTE152       1,000 u   Circuitos hueco ascensor                                        126,00 126,00
BTE153       6,000 u   Punto de luz hueco ascensor                                     11,39 68,34
BTE154       1,000 u   Medios aux iliares                                               25,00 25,00
Mano de obra........................................................... 132,18
Materiales................................................................ 472,60
Otros ...................................................................... 25,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 629,78
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BTE16        u   Ud. instalación B.T. CUARTO GRUPO CONTRAINCENDIOS               
Ud instalación B.T. cuarto grupo contraincendios incluy endo cuadro de protección e instalación eléctrica interior
compuesta por canalización rígida de superficie y  líneas eléctricas de alimentación al cuadro de las bombas (v er
esquemas unifilares), una línea para punto de luz de conductor ES 07Z1-K(AS) 2x 2,5+2x 5 mm2 Cu y  una para to-
ma de corriente de conductor ES 07Z1-K(AS) 2x 2,5+2,5 mm2 Cu, clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1. Incluy endo un punto de alumbrado con pantalla led estanca de 53 W, una emergencia estanca de
60 lúmenes y  una toma de corriente estanca 16A 2P+TT.
BTE011       2,250 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 33,75
BTE012       2,250 h   Ay udante de electricista                                        12,60 28,35
BTE161       1,000 u   Cuadro de protección grupo de presión                           316,58 316,58
BTE162       1,000 u   Instalación eléctrica interior cuadro grupo presión             185,26 185,26
BTE163       1,000 u   Medios aux iliares                                               25,00 25,00
Mano de obra........................................................... 62,10
Materiales................................................................ 501,84
Otros ...................................................................... 25,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 588,94
BTE17        u   Ud. instalación B.T. CUARTO RITI                                
Ud conjunto de  instalación de BT en cuarto RITI, incluy endo cuadro de protección, 3 tomas de corriente, punto de
luz con interruptor, punto de luz de emergencia y  anillo de tierra reglamentario,  incluso mecanismo y  luminarias,
parte proporcional de tubo PVC, y  conductor  ES 07Z1-K(AS),  2x 2,5+T2,5   mm² Cu, clase de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1,  (mecanismo a elegir la Propiedad).
BTE011       2,250 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 33,75
BTE012       2,250 h   Ay udante de electricista                                        12,60 28,35
BTE171       1,000 u   Instalación interior cuarto RITI                                221,10 221,10
BTE172       1,000 u   Medios aux iliares                                               10,00 10,00
Mano de obra........................................................... 62,10
Materiales................................................................ 221,10
Otros ...................................................................... 10,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 293,20
BTE18        u   Ud. instalación B.T. CUARTO RITS                                
Ud conjunto de  instalación de BT en cuarto RITS, incluy endo cuadro de protección, por 3 tomas de corriente, pun-
to de luz con interruptor, punto de luz de emergencia y  anillo de tierra reglamentario,  incluso mecanismo y  lumina-
rias, parte proporcional de tubo PVC, y  conductor  ES 07Z1-K(AS),  2x 2,5+T2,5   mm² Cu, clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, (mecanismo a elegir la Propiedad).
BTE011       2,850 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 42,75
BTE012       2,850 h   Ay udante de electricista                                        12,60 35,91
BTE181       1,000 u   Instalación interio cuarto RITS                                 224,10 224,10
BTE182       1,000 u   Medios aux iliares                                               20,00 20,00
Mano de obra........................................................... 78,66
Materiales................................................................ 224,10
Otros ...................................................................... 20,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 322,76
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BTE19        u   Ud. equipamiento SISTEMA DE VIDEOPORTERO                        
Ud partida equipamiento de sistema de v ideoportero en el edificio marca FERMAX o similar, totalmente instalado,
(incluy endo elementos, canalizaciones y  cableado), compuesto por, (confirmar modelo y  calidades con la propie-
dad):
1 placa digital v ideollamada de ex teriores
1 aperturas de puertas
23 v ideoportero interior en v iv iendas
1 cableado y  canalización del sistema
BTE011       6,850 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 102,75
BTE012       6,850 h   Ay udante de electricista                                        12,60 86,31
BTE191       1,000 u   Equipamiento sistema de v ideoportero                            6.477,94 6.477,94
BTE192       1,000 u   Medios aux iliares                                               58,00 58,00
Mano de obra........................................................... 189,06
Materiales................................................................ 6.477,94
Otros ...................................................................... 58,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 6.725,00
SUBCAPÍTULO E07 PUESTA A TIERRA                                                 
BTE30        u   Anillo perimetral de puesta a tierra                            
Ud  Anillo perimetral de puesta a  tierra ,  realizado  con conductor  de cobre desnudo de  50  mm², aux iliado  con
picas de acero  cobrizado de 16 mm de diámetro y  2 m de longitud.
BTE011       7,800 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 117,00
BTE301       78,000 m   Conductor de cobre desnudo de 50 mm2                            4,81 375,18
BTE302       1,000 u   Material aux iliar para la instalación de toma de tierra         89,70 89,70
BTE303       18,000 u   Pica de acero cobreado de 2 m de longitud y  16 mm de diámetro   18,82 338,76
BTE304       1,000 u   Medios aux iliares                                               7,80 7,80
Mano de obra........................................................... 117,00
Materiales................................................................ 803,64
Otros ...................................................................... 7,80
TOTAL PARTIDA..................................................... 928,44
BTE31        u   Equipotenciales en centralización de agua                       
Ud Equipotenciales en  centralización  de  agua,  con  conductor 750 V de 4 mm² como mínimo si se dispone sin
protección y  de 2,5 mm² como mínimo con tubo de protección. Incluso abrazaderas no férricas.
BTE011       0,803 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 12,05
BTE012       0,803 h   Ay udante de electricista                                        12,60 10,12
BTE313       15,000 m   Conductor rígido de cobre de 4 mm2 de sección                   0,49 7,35
BTE314       5,000 u   Abrazadera de latón                                             1,40 7,00
BTE315       1,000 u   Medios aux iliares                                               47,36 47,36
Mano de obra........................................................... 22,17
Materiales................................................................ 14,35
Otros ...................................................................... 47,36
TOTAL PARTIDA..................................................... 83,88
BTE32        u   Línea principal de tierra hasta centralización contadores       
Ud línea principal de tierra, realizada con conductor 0,6/1 kV de Cu de 35 mm2 de sección como mínimo, canali-
zado en tubo de PVC, instalada desde la arqueta de puesta a tierra hasta la centralización de contadores de electri-
cidad. Incluso puente de comprobación instalado en caja estanca. Conex ionada a barra de tierra en centralización
de contadores.
BTE011       0,790 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 11,85
BTE012       0,790 h   Ay udante de electricista                                        12,60 9,95
BTE321       1,000 u   Unidad de conductor canalizado de 35 mm2 de sección             167,02 167,02
BTE322       1,000 u   Conex ionado a barra de tierra                                   59,00 59,00
BTE323       1,000 u   Medios aux iliares                                               36,47 36,47
Mano de obra........................................................... 21,80
Materiales................................................................ 226,02
Otros ...................................................................... 36,47
TOTAL PARTIDA..................................................... 284,29
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BTE33        u   Línea principal de tierra hasta guías ascensor y c. de agua     
Ud línea principal de tierra, realizada con conductor 0,6/1 kV de Cu de 35 mm2 de sección, canalizado en tubo de
PVC, instalada desde el anillo perimetral de tierra hasta las guías del ascensor y  hasta la centralización de conta-
dores de agua. Incluso conex ionado reglamentario con abrazaderas no férricas.
BTE011       0,890 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 13,35
BTE012       0,890 h   Ay udante de electricista                                        12,60 11,21
BTE331       1,000 u   Unidad conductor canalizado de 35 mm2 de sección                76,70 76,70
BTE332       4,000 u   Abrazadera de latón                                             1,40 5,60
BTE333       1,000 u   Medios aux iliares                                               28,59 28,59
Mano de obra........................................................... 24,56
Materiales................................................................ 82,30
Otros ...................................................................... 28,59
TOTAL PARTIDA..................................................... 135,45
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CAPÍTULO C07 INSTALACIÓN B.T. EN GARAJE                                      
SUBCAPÍTULO G01 DERIVACIONES INDIVIDUALES                                       
BTG01        m   Derivación a cuadro protección RZ1-K(AS)-3x16+N16+T16-1000 V    
Ml Deriv ación a cuadro de protección del garaje desde centralización de contadores bajo tubo de PVC de 40 mm
de diámetro, y  conductores RZ1-K(AS) 3x 16+N16+T16 mm², 1000 V no propagadores del incendio y  con emisión
de humos y  opacidad reducida de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1.
BTE011       0,090 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 1,35
BTE012       0,080 h   Ay udante de electricista                                        12,60 1,01
BTG011       1,000 m   Tubo de PVC de 40 mm de diámetro                                4,42 4,42
BTG012       5,000 m   Cable unipolar RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección                   3,16 15,80
BTG013       1,000 u   Medios aux iliares                                               0,40 0,40
Mano de obra........................................................... 2,36
Materiales................................................................ 20,22
Otros ...................................................................... 0,40
TOTAL PARTIDA..................................................... 22,98
BTG03        m   Derivación a cuadro protección SZ1-K(AS+)-3x16+N16+T16-1000 V   
Ml Deriv ación a cuadro de protección del garaje bajo tubo de PVC blindado de 40 mm de diámetro, y  conductores
SZ1-K(AS+) 3x 16+N16+T16 mm², 1000 V, RESISTENTES AL FUEGO PARA SERVICIOS DE EMERGENCIA, no
propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida de la clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1.
BTE011       0,090 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 1,35
BTE012       0,080 h   Ay udante de electricista                                        12,60 1,01
BTG031       1,000 m   Tubo de PVC 40 mm de diámetro                                   4,42 4,42
BTG032       5,000 m   Cable unipolar SZ1-K(AS+) de 16 mm2 de sección                  4,51 22,55
BTG033       1,000 u   Medios aux iliares                                               0,40 0,40
Mano de obra........................................................... 2,36
Materiales................................................................ 26,97
Otros ...................................................................... 0,40
TOTAL PARTIDA..................................................... 29,73
SUBCAPÍTULO G02 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
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BTG02        u   Cuadro general de protección garaje                             
Ud instalación B.T. cuadro general del garaje conformada por cuadro de protección construido en caja de doble ais-
lamiento, totalmente instalado en armario de obra resistente al fuego EI-90. Incluidos circuitos interiores correspon-
dientes según lo indicado en memoria y  planos, protegidos con tubo de PVC o protegidos por tubo de acero si se
atrav iesa el v olumen peligroso de seguridad. Incluidos también puntos de alumbrado, tomas de corriente, unidades
de emergencia y  demás elementos.
BTE011       19,580 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 293,70
BTE012       19,580 h   Ay udante de electricista                                        12,60 246,71
BTEG021      1,000 u   Cuadro de protección con doble aislamiento                      456,66 456,66
BTEG022      24,000 u   Punto de luz luminaria estanca DISANO HYDRO LED                 83,92 2.014,08
BTEG023      9,000 u   Punto de luz estanco                                            19,04 171,36
BTEG024      16,000 u   Punto emergencia-señalización 300 lúmenes                       16,38 262,08
BTEG025      10,000 u   Punto emergencia-señalización 60 lúmenes                        11,46 114,60
BTEG026      48,000 m   Deriv ación a motor puerta ES 07Z1-K(AS)-2x 2,5+T2,5-750 V        2,22 106,56
BTEG027      70,000 m   Deriv ación grupo C.I. SZ1-K(AS+)-4x 4+T4-1000 V                  3,19 223,30
BTEG028      2,000 u   Toma de corriente estanca                                       6,99 13,98
BTEG029      1,000 u   Caja de deriv ación estanca hasta arqueta bomba de achique       6,28 6,28
BTEG030      2,000 u   Interruptor estanco                                             13,88 27,76
BTEG031      14,000 u   Pulsador luminoso estanco                                       8,26 115,64
BTEG032      2,000 u   Detector de mov imiento de infrarrojos de techo                  147,12 294,24
BTEG033      75,000 m   Deriv ación a electrov entilador SZ1-K(AS+)-4x 2,5+T2,5-1000 V     3,79 284,25
BTEG044      20,000 m   Deriv ación a bombas de achique RZ1-K(AS)-2x 2,5+T2,5             2,25 45,00
BTEG045      5,000 m   Deriv ación a central de incendios SZ1-K(AS+)-2x 1,5+T1,5         2,27 11,35
BTEG046      1,000 m   Medios aux iliares                                               52,36 52,36
Mano de obra........................................................... 540,41
Materiales................................................................ 4.147,14
Otros ...................................................................... 52,36
TOTAL PARTIDA..................................................... 4.739,91
BTG23        u   Sistema de detección de monóxido de carbono                     
Ud de sistema de detección automática de monóx ido de carbono (CO) formado por central de 1 zona de detección,
4 detectores de monóx ido de carbono y  canalización con tubo de protección colocado superficialmente.
BTG231       5,867 h   Ofical 1º instalador de redes y  equipos de detección y  seguridad 15,00 88,01
BTG232       5,867 h   Ay udante instalador de redes y  equipos de detección y  seguridad 12,60 73,92
BTG233       25,600 m   Tubo rígido de PVC de 16 mm de diámetro                         0,85 21,76
BTG234       66,800 m   Cable unipolar H07V-KDE 1,5 mm2 de sección con aislamiento PVC 0,25 16,70
BTG235       4,000 u   Detector de monóx ido de carbono                                 81,63 326,52
BTG236       1,000 u   Central de detección automática de monóx ido de carbono          311,66 311,66
BTG237       1,000 u   Medios aux iliares                                               18,00 18,00
Mano de obra........................................................... 161,93
Materiales................................................................ 676,64
Otros ...................................................................... 18,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 856,57
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BTEG24       u   Sistema de detección de incendios                               
Ud de sistema de detección y  alarma de incendios, formado por central de detección automática de incendios, 14
detectores ópticos de humos, 2 pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y  tapa de plástico
basculante, 2 sirenas interiores con señal acústica, sirena ex terior con señal óptica y  acústica y  canalización de
protección de cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro. Inclu-
so cable no propagador de la llama libre de halógenos, elementos de fijación y  accesorios necesarios para la insta-
lación.
BTG231       12,534 h   Ofical 1º instalador de redes y  equipos de detección y  seguridad 15,00 188,01
BTG232       12,534 h   Ay udante instalador de redes y  equipos de detección y  seguridad 12,60 157,93
BTG241       120,000 m   Tubo rígido de PVC de 16 mm de diámetro                         85,00 10.200,00
BTG242       120,000 m   Cable bipolar ZQO2Z1-K(AS) de 2x 1,5 mm2 de sección              1,92 230,40
BTG243       14,000 u   Detector óptico de humos                                        19,11 267,54
BTG244       2,000 u   Pulsador de alarma de rearme manual                             11,64 23,28
BTG245       2,000 u   Sirena interior electrónica con señal acústica                  35,79 71,58
BTG246       1,000 u   Sirena ex terior electrónica son señal óptica y  acústica         60,67 60,67
BTG247       1,000 u   Central de detección automática de incendios                    195,55 195,55
BTG248       2,000 u   Batería de 12 V y  7 A                                           20,86 41,72
BTG249       1,000 u   Medios aux iliares                                               35,90 35,90
Mano de obra........................................................... 345,94
Materiales................................................................ 11.090,74
Otros ...................................................................... 35,90
TOTAL PARTIDA..................................................... 11.472,58
BTEG25       m   Canalización recarga de vehículos eléctricos                    
Ml Canalización de reserv a para la prev isión de recarga de v ehículos eléctricos, desde la centralización de conta-
dores hasta cada una de las 20 plazas de aparcamiento, mediante tubo rígido de PVC de 32 mm de diámetro, no
propagador de la llama, incluso guías.
BTE011       0,050 h   Oficial 1º electricista                                         15,00 0,75
BTE012       0,050 h   Ay udante de electricista                                        12,60 0,63
BTEG251      1,000 m   Tubo de PVC de 32 mm de diámetro                                3,25 3,25
BTEG252      1,000 u   Medios aux iliares                                               0,13 0,13
Mano de obra........................................................... 1,38
Materiales................................................................ 3,25
Otros ...................................................................... 0,13
TOTAL PARTIDA..................................................... 4,76
SUBCAPÍTULO G04 VENTILACIÓN MECÁNICA                                            
BTG16        u   Ventilador centrífugo impulsión                                 
Ud Ventilador centrífugo trifásico para impulsión, modelo CHAT/4-560 N de la marca S&P o similar, v elocidad
1.425 r.p.m., potencia absorbida 1,5 kW, caudal máx imo 9.500 m3/h, niv el de presión sonora 63 dB(A). Incluso
accesorios para conex ión con shunt.
BTG161       4,000 h   Oficial 1º montador                                             15,00 60,00
BTG162       4,000 h   Ay udante de montador                                            12,60 50,40
BTG163       1,000 u   Ventilador centrífugo impulsión                                 1.757,75 1.757,75
BTG164       1,000 u   Accesorios y  elementos de fijación                              127,70 127,70
BTG165       1,000 u   Medios aux iliares                                               21,70 21,70
Mano de obra........................................................... 110,40
Materiales................................................................ 1.885,45
Otros ...................................................................... 21,70
TOTAL PARTIDA..................................................... 2.017,55
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BTG17        u   Ventilador centrífugo extracción                                
Ud Ventilador centrífugo trifásico para ex tracción, modelo CHAT/4-500 N de la marca S&P o similar, v elocidad
1.430 r.p.m., para ev acuación de humos (400 ºC/2h), ex terior a la zona de riesgo de incendio, para un caudal de
6.940 m3/h, motor de 1,1 kW de potencia, niv el de presión sonora 61 dB(A), según UNE EN 12.101-3. Incluso ac-
cesorios para conex ión con shunt.
BTG171       4,000 h   Oficial 1º montador                                             15,00 60,00
BTG172       4,000 h   Ay udante de montador                                            12,60 50,40
BTG173       1,000 u   Ventilador centrífugo ex tracción                                1.616,62 1.616,62
BTG174       1,000 u   Medios aux iliares                                               35,00 35,00
Mano de obra........................................................... 110,40
Materiales................................................................ 1.616,62
Otros ...................................................................... 35,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.762,02
BTG18        m²  Conducto horizontal de ventilación                              
M2 de conducto rectangular de chapa galv anizada de 1,2 mm de espesor, con clasificción de resistencia al fuego
E600/120 y  juntas transv ersales con v aina deslizante tipo bay oneta. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
AE0211       0,601 h   Oficial 1º montador de conductos de chapa metálica              15,00 9,02
AE0212       0,601 h   Ay udante montador de conductos de chapa metálica                12,60 7,57
BTG183       1,000 m²  Chapa galv anizada de 1,2 mm de espesor                          15,56 15,56
BTG134       1,000 u   Material aux iliar para la fijación                              2,18 2,18
BTG185       1,000 u   Medios aux iliares                                               0,79 0,79
Mano de obra........................................................... 16,59
Materiales................................................................ 17,74
Otros ...................................................................... 0,79
TOTAL PARTIDA..................................................... 35,12
BTG19        u   Rejilla impulsión lamas horizontales                            
Ud Rejilla de impulsión, de aluminio ex truido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables in-
div idualmente, de 600 x  150 mm, fijación mediante tornillos v istos.
BTG191       0,228 h   Oficial 1º montador                                             15,00 3,42
BTG192       0,228 h   Ay udante de montador                                            12,60 2,87
BTG193       1,000 u   Rejilla de impulsión de 600x 150 mm                              36,95 36,95
BTG194       1,000 u   Medios aux iliares                                               0,91 0,91
Mano de obra........................................................... 6,29
Materiales................................................................ 36,95
Otros ...................................................................... 0,91
TOTAL PARTIDA..................................................... 44,15
BTG20        u   Rejilla extracción de retícula                                  
Ud Rejilla de retorno de aluminio ex truido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas de retícula fija, de 600 x  150
mm, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galv anizado).
BTG201       0,229 h   Oficial 1º montador                                             15,00 3,44
BTG202       0,229 h   Ay udante de montador                                            12,60 2,89
BTG203       1,000 u   Rejilla de retorno de 600x 150 mm                                34,20 34,20
BTG204       1,000 u   Medios aux iliares                                               1,29 1,29
Mano de obra........................................................... 6,33
Materiales................................................................ 34,20
Otros ...................................................................... 1,29
TOTAL PARTIDA..................................................... 41,82
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BTG21        m   Conducto shunt de sección circular de 500 mm de diámetro        
Ml de conducto shunt de acero galv anizado y  sección circular de dimensiones 500 mm de diámetro. Conducto de
v entilación en posición v ertical. Incluso piezas de unión y  anclaje. Completamente instalado. (Ex tracción garaje).
AE0211       0,300 h   Oficial 1º montador de conductos de chapa metálica              15,00 4,50
AE0212       0,300 h   Ay udante montador de conductos de chapa metálica                12,60 3,78
BTG211       1,000 m   Conducto circular de acero galv anizado de 500 mm de diámetro    22,60 22,60
BTG212       1,000 u   Medios aux iliares                                               0,70 0,70
Mano de obra........................................................... 8,28
Materiales................................................................ 22,60
Otros ...................................................................... 0,70
TOTAL PARTIDA..................................................... 31,58
BTG22        m   Conducto shunt de sección circular de 560 mm de diámetro        
Ml de conducto shunt de acero galv anizado y  sección circular de dimensiones 560 mm de diámetro. Conducto de
v entilación en posición v ertical. Incluso piezas de unión y  anclaje. Completamente instalado. (Impulsión garaje).
AE0211       0,350 h   Oficial 1º montador de conductos de chapa metálica              15,00 5,25
AE0212       0,350 h   Ay udante montador de conductos de chapa metálica                12,60 4,41
BTG221       1,000 m   Conducto circular acero galv anizado de 560 mm de diámetro       24,90 24,90
BTG222       1,000 u   Medios aux iliares                                               0,70 0,70
Mano de obra........................................................... 9,66
Materiales................................................................ 24,90
Otros ...................................................................... 0,70
TOTAL PARTIDA..................................................... 35,26
BTG25        u   Compuerta cortafuegos basculante de 800 x 200 mm                
Ud Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, de la serie FKA-EU de la marca TROX TECHNIK o similar,
con disparo automático para el cierre de secciones de incendio por fusible térmico tarado a 72ºC, resitencia al fue-
go EI 120 según UNE EN 1.366-2, de 800 x  200 mm, de chapa de acero galv anizado. Incluso elementos de cone-
x ión al conducto, totalmente instalada.
VE011        3,004 h   Oficial 1º montador                                             15,00 45,06
VE012        3,004 h   Ay udante de montador                                            12,60 37,85
BTG251       1,000 u   Compuerta cortafuegos rectangular de 800 x  200 mm               343,38 343,38
BTG252       1,000 u   Medios aux iliares                                               9,07 9,07
Mano de obra........................................................... 82,91
Materiales................................................................ 343,38
Otros ...................................................................... 9,07
TOTAL PARTIDA..................................................... 435,36
BTG26        u   Compuerta cortafuegos basculante de 900 x 200 mm                
Ud Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, de la serie FKA-EU de la marca TROX TECHNIK o similar,
con disparo automático para el cierre de secciones de incendio por fusible térmico tarado a 72ºC, resitencia al fue-
go EI 120 según UNE EN 1.366-2, de 900 x  200 mm, de chapa de acero galv anizado. Incluso elementos de cone-
x ión al conducto, totalmente instalada.
BTG261       1,000 u   Compuerta cortafuegos rectangular de 900 x  200 mm               343,38 343,38
BTG262       1,000 u   Medios aux iliares                                               9,31 9,31
Materiales................................................................ 343,38
Otros ...................................................................... 9,31
TOTAL PARTIDA..................................................... 352,69
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C01 RECEPTORA AGUA...................................................................................................................................... 45.653,49 12,83
C02 SANEAMIENTO............................................................................................................................................. 35.498,96 9,98
C03 AEROTERMIA............................................................................................................................................... 44.944,16 12,63
C04 CLIMATIZACIÓN ........................................................................................................................................... 87.657,80 24,64
C05 VENTILACIÓN............................................................................................................................................... 17.036,66 4,79
C06 INSTALACIÓN B.T. EN EDIFICIO..................................................................................................................... 87.307,44 24,54
C07 INSTALACIÓN B.T. EN GARAJE..................................................................................................................... 37.670,87 10,59
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 355.769,38
13,00% Gastos generales.......................... 46.250,02
6,00% Beneficio industrial......................... 21.346,16
SUMA DE G.G. y  B.I. 67.596,18
21,00% I.V.A. ...................................................................... 88.906,77
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 512.272,33
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 512.272,33
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
VALENCIA, a 10 de julio de 2019.
LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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